
Data opracowania: Autor opracowania:

2022-09-29 inż. Piotr Armata , kosztorysant robót budowlanych ......................

Przedmiar robót

Termomodernizacja elewacji, remont balkonów, remont daszków
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach, w budynku przy ul.

Starowiejskiej 89b w Mszanie Dolnej

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane - termomodernizacyjne - do przetargu

Lokalizacja: ul. Starowiejska 89b, 34-730 Mszana Dolna

Kod CPV: 45211340-4  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45443000-4  Roboty elewacyjne
45432130-4  Pokrywanie podłóg
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1  Usługi inżynieryjne

Inwestor: SM Mszana Dolna, ul. Starowiejska 89b, 34-730 Mszana
Dolna

Jednostka opracowująca kosztorys: inż. Piotr Armata, kosztorysant robót budowlanych
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Termomodernizacja elewacji, remont balkonów,
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W dniu 22.06.2022 r. przeprowadzono inwentaryzację elewacji obiektu zlokalizowanego przy ul. Starowiejskiej 89b w Mszanie dolnej. 
Omówiono z inwestorem zakres przewidywanych prac, który został przedstawiony poniżej. Na podstawie ustaleń z inwestorem, obmiarów 
sporządzonych na obiekcie oraz dostarczonej przez inwestora dokumentacji (opis termomodernizacji, audyt energetyczny, ekspertyza 
konstrukcyjna, projekt zadaszeń nad balkonami), sporządzono przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

Zakres prac;
 1. Dla ścian na elewacjach:
 a. Wykonanie niezbędnych rozbiórek i demontaży; parapetów okiennych, obróbek blacharskich, rur spustowych, okien w suszarniach, 

okładzin ściennych i sufitowych, wtórnych (siding itp.), Obić drewnianych elementów ścian, skucie luźnych i zwietrzałych tynków, inne prace 
demontażowe, demontaż ogromów wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek.

 b. Reprofilacja i uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcyjnych np.balkony. Ponadto przewiduje się wykonanie wzmocnień 
spękań dylatacyjnych na balkonach, przy pomocy iniekcji polimerowej.

 c. Wykonanie obicia z płyt OSB ścianek suszarni
 d. Ocieplenie budynku płytami styropianowymi, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami prawa. Grubości i współczynniki 

styropianu określa opis termomodernizacji. Należy przewidzieć narożnikowanie, listwy okapowe, kołkowanie w wyfrezowanych otworach i 
zaślepienie kołków zaślepkami styropianowymi.

 e. Ocieplenie ościeży płytami z pianki rezolowej gr 3 cm. Na ościeżach należy skuć wszystkie tynki, aby uzyskać miejsce na wykonanie 
docieplenia.

 f. Wykonanie wypraw tynkarskich, cienkowarstwowych.
 g. Odmalowanie elewacji zniszczonych przez graffiti wraz z wypełnieniem ubytków
 h. Wykonanie obróbek blacharskich, parapetów okiennych, montaż nowych rur spustowych, odsunięcie wpustów kanalizacji 

deszczowej od ściany, tak aby rury spustowe nie przechodziły przez balkony, oraz w miejscach gdzie kolidują z ociepleniem ścian
 i. Montaż nowych okien w suszarniach
 j. Przesunięcie kominów stalowych na elewacji, na grubość ocieplenia i wykonanie napraw dachowych w tym miejscu.
 k. Ponowny montaż odgromów
 2. Dla cokołów
 a. Rozbiórki nawierzchni utwardzonych przy ścianach
 b. Demontaż okienek piwnicznych
 c. Odbicie tynków ze ścian cokołów
 d. Odkopanie ścian piwnicznych na głębokość 50-60 cm
 e. Wykonanie izolacji i ocieplenia odkopanych ścian wraz z ich wcześniejszym oczyszczeniem
 f. Montaż nowej stolarki okiennej – okienka piwniczne
 g. Wykonanie wypraw tynkarskich w strefie cokołu.
 h. Zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie nowych nawierzchni z żwirków ozdobnych.

 i. Montaż parapetów okiennych, zewnętrznych
 3. Dla prac dachowych:
 a. Wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek; orynnowania, pasów podrynnowych, obróbek blacharskich, pasów pokrycia 

dachowego przy ścianach ocieplanych, pokrycia dachowego na przerabianych daszkach, tymczasowych daszków nad balkonami, podbitki, 
innych elementów

 b. Wykonanie daszków nad balkonami zgodnie z projektem
 c. Wykonanie poprawek na dachach, wydłużenie połaci i wykonanie obróbek blacharskich nad nowym ociepleniem
 d. Wykonanie przeróbek daszków przy suszarniach
 e. Wykonanie nowych pasów rynnowych i orynnowania
 f. Wykonanie nowej podbitki dachowej
 4. Dla remontu balkonów
 a. Zerwanie wszystkich warstw posadzek aż do konstrukcji balkonu
 b. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek
 c. Podwyższenie balustrad do poziomu 1.10 m i wykonanie ich renowacji – oczyszczenie i malowanie, uszczelnienie miejsc 

montażowych balustrad
 d. Wykonanie izolacji powłokowej oraz z foli – podposadzkowej
 e. Wykonanie ocieplenia z płyt pianki PIR
 f. Montaż listwy okapowej - systemowej
 g. Wykonanie nowych wylewek cementowych
 h. Wykonanie nawierzchni wielowarstwowej z żywic epoksydowych, przesypanej piaskiem kwarcowym wraz z cokolikami

 i. Montaż daszków okapowych w systemie aluminiowo szklanym na czołach balkonów
 j. Montaż ścianek stalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego – na wzór już ocieplonych bloków
 5. Dla wejść do klatek schodowych:
 a. Demontaże obróbek blacharskich, drzwi wejściowych, skucie luźnych tynków, demontaż okien klatki schodowej, inne prace 

demontażowe, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek
 b. Montaż nowych drzwi i okien klatki schodowej
 c. Wykonanie ocieplenia
 d. Remont murków przy wejściach
 e. Remont balustrady pochylni dla niepełnosprawnych i pochwytu na schodach do biur
 f. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych
 g. Przesunięcie drzwiczek do skrzynek elektrycznych na nową elewację.

h.            Demontaż i wykonanie nowego daszku nad wejściem (wymiana konstrukcji i pokrycia z blachy)
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja elewacji, remont balkonów, remont daszków
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach, w budynku przy ul.
Starowiejskiej 89b w Mszanie Dolnej

1 Rozdział Prace dodatkowe
1.1 Grupa Prace dodatkowe

1.1.1 Element Prace projektowe

1.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie projektów, elementów konstrukcyjnych zgodnie z SIWZ.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.1.2 Element Koszty dodatkowe

1.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

1.1.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty związane z nieprzewidzianymi pracami, wynikającymi z dokonanych odkrywek oraz z 
wymaganiami określonymi w projektach elementów konstrukcyjnych.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Elewacja południowa
2.1 Grupa Segment 1

2.1.1 Grupa Rusztowania

2.1.1.1 Element Rusztowania

2.1.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

220,00+80,00+15,00+7,00+25,00+3,00 350,00

57,00 57,00

RAZEM: 407,00 m2 407,00

2.1.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

407.00 407,00

RAZEM: 407,00 m2 407,00
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2.1.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.1.2.1.3 KNR 401/535/8 9,033

  2.1.2.1.4 KNR 401/535/6 2,97

  2.1.2.1.6 KNNRW 3/601/1 24,6744

  2.1.2.1.7 KNNRW 3/601/2 20,2419

  2.1.2.1.8 KNNRW 9/601/6 2,448

  2.1.2.1.9 KNR 401/426/2 18,1492

  2.1.2.1.10 KNR 401/426/2 2,3035

  2.1.2.2.1 KNR BC 2/210/1 (1) 8,4722

  2.1.2.2.2 KNR 21/4004/2 (2) 6,3685

  2.1.2.2.3 KNR 17/2609/1 310,36137

  2.1.2.2.4 KNR 17/2609/1 408,86685

  2.1.2.2.5 KNR 17/2609/2 57,739

  2.1.2.2.6 KNR 17/2609/4 137,6868

  2.1.2.2.7 KNR 17/2609/8 53,262

  2.1.2.2.8 KNR 17/2609/8 19,789

  2.1.2.2.9 KNR 17/2609/6 330,76922

  2.1.2.2.10 KNR 17/2609/7 50,0284

  2.1.2.3.1 KNR 17/930/1 60,6249

  2.1.2.3.2 KNR 927/303/1 133,6608

  2.1.2.3.3 KNR 927/303/3 89,307

  2.1.2.3.4 KNR 927/303/5 20,634

  2.1.2.4.1 KNNR 2/504/2 (2) 32,9004

  2.1.2.4.2 KNR 202/510/3 (2) 22,5477

  2.1.2.4.3 KNNR 9/601/2 (2) 5,848

  2.1.3.1.2 KNR 401/354/6 1,05

  2.1.3.1.3 KNNRW 3/601/1 4,32

  2.1.3.1.4 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 0,5762

  2.1.4.1.1 KNR 401/535/8 8,502

  2.1.4.1.2 KNR 401/535/2 1,8

  2.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 1,35

  2.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 2,4

  2.1.4.1.5 KNRW 401/441/10 2,48

  2.1.4.1.6 KNR 401/535/4 3,72

  2.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 3,195

  2.1.4.1.8 NNRNKB 202/1623/1 4,8336

  2.1.4.1.9 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 5,3922

  2.1.4.2.1 KNR 202/1220/4 24,76616

  2.1.4.2.2 KNR 912/204/3 (1) 1,8126

  2.1.4.2.3 KNKRB 2/405/1 9,3651

  2.1.4.2.4 KNR 15/522/1 37,45436

  2.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 33,84225

  2.1.4.3.1 KNR 401/535/1 3,969

  2.1.4.3.3 KNNRW 3/502/2 2,352

  2.1.4.3.4 KNR 15/522/1 23,43222

  2.1.4.3.5 KNNR 2/504/2 (2) 35,739

  2.1.4.4.1 KNNR 2/401/2 19,5

  2.1.4.4.2 KNR 912/204/3 (1) 0,9

  2.1.4.4.3 KNR 202/410/3 4,5

  2.1.4.4.4 KNR 15/522/1 18,597

  2.1.4.5.1 KNNRW 3/502/7 6,448

  2.1.4.5.2 KNNR 2/504/2 (2) 12,7224

  2.1.4.5.3 KNR 202/508/4 (2) 16,13736

  2.1.5.1.2 KNR 401/811/7 73,8024

  2.1.5.1.3 KNR 1323/107/1 52,9452

  2.1.5.1.4 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 4,8246

  2.1.5.2.1 KNNRW 3/705/3 (2) 115,6056

  2.1.5.2.2 KNR 712/101/3 44,88084

  2.1.5.2.3 KNR 401/1212/5 (1) 79,1668

  2.1.5.3.1 KNNR 3/405/2 (2) 0,99

  2.1.5.3.2 KNR BC 2/202/1 32,088

  2.1.5.3.3 KNR BC 2/210/1 (1) 1,7644

  2.1.5.3.4 KNR 932/308/1 25,9



K.I.Mszana.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 6

Termomodernizacja elewacji, remont balkonów,
remont daszków

 oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

  2.1.5.3.5 KNR 932/308/1 28,077

  2.1.5.3.6 KNNRW 2/604/1 28,8792

  2.1.5.3.7 KNR 915/401/2 6,57804

  2.1.5.3.8 DC 20/403/1 9,1872

  2.1.5.3.9 KNR 202/1102/1 KNR 202/1102/3 45,82166

  2.1.5.3.10 DC 191/717/8 32,16822

  2.1.5.4.1 DC 19/216/1 74,4

  2.1.5.4.2 DC 19/216/4 7,488

  2.1.5.4.3 KNR 932/305/1 18,72

  2.1.5.4.4 KNR 932/307/1 11,7

  2.1.5.4.5 KNNRW 3/605/2 38,844

Razem (r-g) 2 853,67

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 853,67/(6*0,84)*1,00 = 566,20 m-g 566,20

2.1.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

2.1.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.1.2.1.1 KNNR 8/224/2 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

Wpust rury spustowej 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.1.2.1.2 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna w suszarni 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.1.2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki na murkach 0,40*2,00*5 4,00

Obróbki na czołach balkonów (0,25*5,30*12)+(0,90*5*0,20)+(4,23*0,20*2) 18,49

Parapety okienne (0,20*2,37*12)+(1,20*0,20*2)+(1,45*0,20*5) 7,62

RAZEM: 30,11 m2 30,11

2.1.2.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,00*3 27,00

RAZEM: 27,00 m 27,00

2.1.2.1.5 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 36.20/0,31 116,77

RAZEM: 116,77 m 116,77

2.1.2.1.6 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie luźnych tynków na ścianach 342.72*20% 68,54

RAZEM: 68,54 m2 68,54

2.1.2.1.7 KNNRW 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
stropach płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie luźnych tynków na sufitach 198.46*20% 39,69

RAZEM: 39,69 m2 39,69

2.1.2.1.8 KNNRW 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00+7,00 17,00

RAZEM: 17,00 m 17,00

2.1.2.1.9 KNR 401/426/2 Rozebranie sidingu ze ścian i sufitów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Duży balkon 32,48

   Ściana 5,18*2,61*4=54,08

   Minus okna -5,40*4=-21,60

Sufity duże (2,61*5,18*5) 67,60

Mały balkon 6,68

   Ściana 3,08*2,22*2=13,68

   Minus okna -3,50*2=-7,00

RAZEM: 106,76 m2 106,76
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2.1.2.1.10 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*2

poniżej 1 m2 pow.) 13,55

RAZEM: 13,55 m2 13,55

2.1.2.1.11 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

30.11*0,01 0,30

27.00*0,30*0,01 0,08

68.54*0,02 1,37

39.69*0,02 0,79

106.76*0,02 2,14

13.55*0,02 0,27

2.00*1,30*0,08 0,21

116.77*0,15*0,02 0,35

1.00*1,20*0,15 0,18

RAZEM: 5,69 m3 5,69

2.1.2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5.69 5,69

RAZEM: 5,69 m3 5,69

2.1.2.2 Element Ocieplenie

2.1.2.2.1 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów - 20% powierzchni małych balkonów od spodu

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe 1,15*3,08*2*20% 1,42

Sufity duże ((2,61*5,18*12)+(0,35*5,18*12)+(0,35*0,35*12))*20% 37,09

RAZEM: 38,51 m2 38,51

2.1.2.2.2 KNR 21/4004/2 
(2)

Obicie ścianek suszarni płytą OSB pod ocieplenie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*2

poniżej 1 m2 pow.) 13,55

RAZEM: 13,55 m2 13,55

2.1.2.2.3 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon 56,68

   Ściana 3,08*2,22*2=13,68

   Szczyt (6,00+15,00+4,00)*2=50,00

   Minus okna -3,50*2=-7,00

Duży balkon 97,44

   Ściana 5,18*2,61*12=162,24

   Minus okna -5,40*12=-64,80

Szczyt 2,00+7,80+20,00 29,80

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*2

poniżej 1 m2 pow.) 13,55

Ściany boczne (poza balkonami) 36,06

   Ściany boczne (poza balkonami) 3,12*6,11=19,06

   3,15*8,85=27,88

   Minus okna -(1,50*1,45*5)=-10,88

RAZEM: 233,53 m2 233,53
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2.1.2.2.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35) 9,34

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35) 13,78

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*21)+((0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+((1,30+0,35)*

7,80)+((1,30*0,35)*5,20)) 86,07

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35))*2 13,00

Sufity duże (2,61*5,18*12)+(0,35*5,18*12)+(0,35*0,35*12) 185,46

RAZEM: 307,65 m2 307,65

2.1.2.2.5 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon (1,40+2,22+2,01)*0,31*2 3,49

Duży balkon (1,43+2,28+3,25)*0,31*12 25,89

Ściany bez balkonów (1,45+1,50+1,45)*0,31*5 6,82

RAZEM: 36,20 m2 36,20

2.1.2.2.6 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

537,00*4 2 148,00

RAZEM: 2 148,00 szt 2 148,00

2.1.2.2.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon (1,40+2,22+2,01)*2 11,26

Duży balkon (1,43+2,28+3,25)*12 83,52

Ściany bez balkonów (1,45+1,50+1,45)*5 22,00

6,11+8,85+(1,80*2*5)+7,80+7,80+5,20+5,20+(2,61*2*8) 100,72

(2,02+2,02+0,88)*5 24,60

RAZEM: 242,10 mb 242,10

2.1.2.2.8 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,12+3,15 6,27

(1,15+1,15+3,08)*2*2 21,52

5,18*12 62,16

RAZEM: 89,95 mb 89,95

2.1.2.2.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

233.53+307.65 541,18

RAZEM: 541,18 m2 541,18

2.1.2.2.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

36.20 36,20

RAZEM: 36,20 m2 36,20

2.1.2.3 Element Wyprawy tynkarskie

2.1.2.3.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

342.72+198.46+36.20 577,38

RAZEM: 577,38 m2 577,38

2.1.2.3.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

233.53 233,53

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35) 9,34

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35) 13,78

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*21)+((0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+((1,30+0,35)*

7,80)+((1,30*0,35)*5,20)) 86,07

RAZEM: 342,72 m2 342,72
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2.1.2.3.3 KNR 927/303/3 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35))*2 13,00

Sufity duże (2,61*5,18*12)+(0,35*5,18*12)+(0,35*0,35*12) 185,46

RAZEM: 198,46 m2 198,46

2.1.2.3.4 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

36.20 36,20

RAZEM: 36,20 m2 36,20

2.1.2.4 Element Obróbki i elementy montażowe

2.1.2.4.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne (0,40*2,37*12)+(1,20*0,40*2)+(1,45*0,40*5) 15,24

Obróbki na murkach 0,40*2,00*5 4,00

RAZEM: 19,24 m2 19,24

2.1.2.4.2 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

27.00 27,00

RAZEM: 27,00 m 27,00

2.1.2.4.3 KNNR 9/601/2 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane pionowe - 
ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

17.00 17,00

RAZEM: 17,00 m 17,00

2.1.2.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki osłonowe z poliwęglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.

Wyliczenie ilości robót:

0,65*5 3,25

RAZEM: 3,25 m2 3,25

2.1.2.5 Element Stolarka okienna

2.1.2.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,76*0,54*2 1,90

RAZEM: 1,90 m2 1,90

2.1.2.6 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej

2.1.2.6.1 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z 
ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

Rowek pod montaż ru PCV 2,00*0,50*0,40 0,40

RAZEM: 0,40 m3 0,40

2.1.2.6.2 KNKRB 4/112/7 Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych -  rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z 
wpięciem do isniejącego wpustu (ok. 2 mb)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.1.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

2.1.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.1.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna piwnicy 10 10,00

RAZEM: 10,00 szt 10,00

2.1.3.1.2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.1.3.1.3 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie luźnych tynków na ścianach 80.01*15% 12,00

RAZEM: 12,00 m2 12,00
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2.1.3.1.4 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

1.00*0,03 0,03

12.00*0,02 0,24

0*1,00*0,10

10.00*0,50*0,08 0,40

RAZEM: 0,67 m3 0,67

2.1.3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.67 0,67

RAZEM: 0,67 m3 0,67

2.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

2.1.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*((1,30*2)+0,40)*5 7,50

1,00*0,50*5,30*4 10,60

1,00*0,50*3,15*2 3,15

RAZEM: 21,25 m3 21,25

2.1.3.2.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, 
humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

1,30*5,30*4 27,56

RAZEM: 27,56 m2 27,56

2.1.3.2.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

21.25 21,25

-0,12*1,00*((1,50*2)+0,40)*5 -2,04

-0,12*1,00*5,30*4 -2,54

RAZEM: 16,67 m3 16,67

2.1.3.2.4 KNNR 6/202/4 Nawierzchnie żwirowe (żwirki ozdobne), rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod balkonami 27.56 27,56

RAZEM: 27,56 m2 27,56

2.1.3.2.5 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

POdbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*3,15*2 3,15

RAZEM: 3,15 m2 3,15

2.1.3.2.6 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Przy ścianach (poza obszarem pod 3.15

balkonami) 3,15

RAZEM: 3,15 m2 3,15

2.1.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

2.1.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,80*5 30,51

1,80*3,15*2 11,34

1,80*5,30*4 38,16

RAZEM: 80,01 m2 80,01

2.1.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*5 8,48

0,50*3,15*2 3,15

0,50*5,30*4 10,60

RAZEM: 22,23 m2 22,23
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2.1.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*5 8,48

RAZEM: 8,48 m2 8,48

2.1.3.3.4 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,15*2 3,15

0,50*5,30*4 10,60

RAZEM: 13,75 m2 13,75

2.1.3.3.5 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

13.75 13,75

RAZEM: 13,75 m2 13,75

2.1.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

2.1.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,30*10 13,00

1,30*2 2,60

RAZEM: 15,60 mb 15,60

2.1.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,30*5 22,04

1,30*3,15*2 8,19

1,30*5,30*4 27,56

RAZEM: 57,79 m2 57,79

2.1.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

57.79 57,79

RAZEM: 57,79 m2 57,79

2.1.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

57.79 57,79

RAZEM: 57,79 m2 57,79

2.1.3.5 Element Stolarka okienna

2.1.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*10 5,40

RAZEM: 5,40 m2 5,40

2.1.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

2.1.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne 0,90*0,30*10 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70

2.1.4 Grupa Prace dachowe

2.1.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.1.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

20.90 20,90

24.80*0,30 7,44

RAZEM: 28,34 m2 28,34

2.1.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3,00*2 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00
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2.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.1.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

24.80 24,80

RAZEM: 24,80 m 24,80

2.1.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,40+4,00+12,00+3,40+2,00 24,80

RAZEM: 24,80 m 24,80

2.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,15*0,60*2 3,78

3,00+3,00+3,00 9,00

RAZEM: 12,78 m2 12,78

2.1.4.1.8 NNRNKB 
202/1623/1

Rozbiórka daszów lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

30.21 30,21

RAZEM: 30,21 m2 30,21

2.1.4.1.9 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

(28.34+15.00)*0,01 0,43

15.00*0,15 2,25

24.80*0,30*0,01 0,07

12.78*0,02 0,26

24.80*0,02*0,20 0,10

15.00*0,15 2,25

30.21*0,03 0,91

RAZEM: 6,27 m3 6,27

2.1.4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.27 6,27

RAZEM: 6,27 m3 6,27

2.1.4.2 Element Daszki nad balkonami

2.1.4.2.1 KNR 202/1220/4 Konstrukcje stalowe daszków 1-spadowe

Wyliczenie ilości robót:

Daszek na duzym balkonem 1,50*5,70*1,06*2 18,13

Daszek nad małym balkonem 1,50*3,80*1,06*2 12,08

RAZEM: 30,21 m2 30,21

2.1.4.2.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

30.21 30,21

RAZEM: 30,21 m2 30,21

2.1.4.2.3 KNKRB 2/405/1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z płyt OSB deskowanie połaci dachowych (należy 
skonsultować z projektantem daszków)

Wyliczenie ilości robót:

30.21 30,21

RAZEM: 30,21 m2 30,21

2.1.4.2.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm wraz z obróbkami 
blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

30.21 30,21

RAZEM: 30,21 m2 30,21

2.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

30.21/1,06 28,50

1,00*4 4,00

RAZEM: 32,50 m2 32,50
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2.1.4.3 Element Poprawki na połaciach dachowych

2.1.4.3.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+7,00+8,00+8,00+2,00)*0,70 18,90

RAZEM: 18,90 m2 18,90

2.1.4.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

4,50+4,50+4,50+4,50 18,00

RAZEM: 18,00 m 18,00

2.1.4.3.3 KNNRW 3/502/2 Uzupełnienie deskowania dachów, na styk, płyta OSB - podłoże nośne pod obróbke blacharską.

Wyliczenie ilości robót:

7,00*0,30*2 4,20

RAZEM: 4,20 m2 4,20

2.1.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

18.90 18,90

RAZEM: 18,90 m2 18,90

2.1.4.3.5 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ścianach 0,30*(2,00+7,00+8,00+8,00+2,00) 8,10

Obróbki na kalenicy (4.20/0,30)*0,40 5,60

Obóbki w szcztytach 18.00*0,40 7,20

RAZEM: 20,90 m2 20,90

2.1.4.3.6 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

12.78 12,78

RAZEM: 12,78 m2 12,78

2.1.4.4 Element Przeróbki daszków przy suszarniach

2.1.4.4.1 KNNR 2/401/2 Więźby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze ścianką kolankową

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.1.4.4.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.1.4.4.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.1.4.4.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.1.4.5 Element Orynnowanie

2.1.4.5.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

24.80 24,80

RAZEM: 24,80 m 24,80

2.1.4.5.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

24.80*0,30 7,44

RAZEM: 7,44 m2 7,44

2.1.4.5.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

24.80 24,80

RAZEM: 24,80 m 24,80
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2.1.5 Grupa Remont balkonów

2.1.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.1.5.1.1 Kalkulacja 
własna

Demontaż tymczasowych wzmocnień elementów konstrukcyjnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

2.1.5.1.2 KNR 401/811/7 Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach

Wyliczenie ilości robót:

Balkon duży 1,15*5,30*12 73,14

Balkon mały 1,15*3,08*2 7,08

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.1.3 KNR 1323/107/1 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.1.4 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

80.22*0,02 1,60

80.22*0,05 4,01

RAZEM: 5,61 m3 5,61

2.1.5.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5.61 5,61

RAZEM: 5,61 m3 5,61

2.1.5.2 Element Balustrady

2.1.5.2.1 KNNRW 3/705/3
(2)

Naprawa, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, balustrada schodowa lub 
balkonowa prosta, pręty kwadratowe - Podwyższenie balustrady do wysokości 1.10 m poprzez 
dospawanie pochwytu

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+3,08)*2 8,46

(5,30*12) 63,60

0,90*5 4,50

RAZEM: 76,56 m 76,56

2.1.5.2.2 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - balustrady

Wyliczenie ilości robót:

76.56*1,10 84,22

RAZEM: 84,22 m2 84,22

2.1.5.2.3 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

84.22 84,22

RAZEM: 84,22 m2 84,22

2.1.5.3 Element Posadzki na balkonach

2.1.5.3.1 KNNR 3/405/2 
(2)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B·20 - wypełnienie otworów po rurach spustowych.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,08*0,08*3*2 0,12

RAZEM: 0,12 m3 0,12

2.1.5.3.2 KNR BC 2/202/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.3.3 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów

Wyliczenie ilości robót:

80.22*10% 8,02

RAZEM: 8,02 m2 8,02



K.I.Mszana.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 15

Termomodernizacja elewacji, remont balkonów,
remont daszków

 oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.5.3.4 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni - 
dodatek za uszczelnienie mocowań balustrad do konstrukcji balkonów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5*12 60,00

2*2 4,00

5*2 10,00

RAZEM: 74,00 miejsce 74,00

2.1.5.3.5 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.3.6 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.3.7 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt Termo Pir,  gr. 2 cm,  λ=0,031 W/mK, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.3.8 DC 20/403/1 Montaż listwy okapowej, aluminiowej na balkonach - profil brzegowy

Wyliczenie ilości robót:

0,90*5 4,50

(1,15+3,08)*2 8,46

5,30*12 63,60

RAZEM: 76,56 m 76,56

2.1.5.3.9 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro - 
wylewka wykonana w spadku

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.3.10 DC 191/717/8 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem 
zywicznym (wzmacniającym); Pierwsza warstwa żywicy epoksydowej; druga warstwa żywicy 
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykająca z żywicy 
transparentnej.

Wyliczenie ilości robót:

80.22 80,22

RAZEM: 80,22 m2 80,22

2.1.5.4 Element Wzmocnienie spękań konstyrukcji przy balkonach

2.1.5.4.1 DC 19/216/1 Naprawa rys i pęknięć w betonie za pomocą iniekcji ciśnieniowej dwukomponentową, epoksydową 
żywicą iniekcyjną Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na głębokość do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*15 120,00

RAZEM: 120,00 otwór 120,00

2.1.5.4.2 DC 19/216/4 Naprawa rys i pęknięć w betonie epoksydową żywicą iniekcyjną, uszczelnienie rys poziomych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2*18 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,80

2.1.5.4.3 KNR 932/305/1 Wykonanie ręczne warstwy sczepnej i reprofilacja ubytków betonu zaprawą typu PCC

Wyliczenie ilości robót:

46.80*1*1 46,80

RAZEM: 46,80 dm3 46,80

2.1.5.4.4 KNR 932/307/1 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

46.80 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,80

2.1.5.4.5 KNNRW 3/605/2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III (mury z cegieł lub ścian betonowych), pasy tynków do
50·cm, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

Wyliczenie ilości robót:

46.80 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,80
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2.1.6 Grupa Elementy dodatkowe

2.1.6.1 Element Daszki aluminiowo szklane

2.1.6.1.1 KNNR 7/506/1 Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czoła balkonu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*5,30*8 16,96

0,40*3,08*2 2,46

RAZEM: 19,42 m2 19,42

2.2 Grupa Segment 2

2.2.1 Grupa Rusztowania

2.2.1.1 Element Rusztowania

2.2.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

450,00 450,00

51,00 51,00

RAZEM: 501,00 m2 501,00

2.2.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

501.00 501,00

RAZEM: 501,00 m2 501,00
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2.2.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.2.2.1.2 KNR 401/354/3 1,7

  2.2.2.1.3 KNR 401/535/8 9,714

  2.2.2.1.4 KNR 401/535/6 4,84

  2.2.2.1.5 KNNRW 3/601/3 29,4699

  2.2.2.1.6 KNNRW 3/601/1 26,874

  2.2.2.1.7 KNNRW 3/601/2 21,8178

  2.2.2.1.8 KNNRW 9/601/6 1,44

  2.2.2.1.9 KNR 401/426/2 11,0364

  2.2.2.1.10 KNR 401/426/2 2,3035

  2.2.2.1.11 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 4,5752

  2.2.2.2.1 KNR BC 2/210/1 (1) 9,152

  2.2.2.2.2 KNR 21/4004/2 (2) 6,3685

  2.2.2.2.3 KNR 17/2609/1 322,88055

  2.2.2.2.4 KNR 17/2609/1 457,45509

  2.2.2.2.5 KNR 17/2609/2 63,3534

  2.2.2.2.6 KNR 17/2609/4 144,866

  2.2.2.2.7 KNR 17/2609/8 53,2136

  2.2.2.2.8 KNR 17/2609/8 20,9286

  2.2.2.2.9 KNR 17/2609/6 358,87219

  2.2.2.2.10 KNR 17/2609/7 54,89304

  2.2.2.3.1 KNR 17/930/1 65,8224

  2.2.2.3.2 KNR 927/303/1 145,5636

  2.2.2.3.3 KNR 927/303/3 96,264

  2.2.2.3.4 KNR 927/303/5 22,6404

  2.2.2.4.1 KNNR 2/504/2 (2) 35,4996

  2.2.2.4.2 KNR 202/510/3 (2) 36,7444

  2.2.2.4.3 KNNR 9/601/2 (2) 3,44

  2.2.2.5.1 KNR 19/1023/3 (1) 10,488

  2.2.3.6.1 KNNR 2/504/2 (2) 3,2319

  2.2.4.1.1 KNR 401/535/8 8,817

  2.2.4.1.2 KNR 401/535/2 1,8

  2.2.4.1.3 KNNRW 3/516/4 1,35

  2.2.4.1.4 KNNRW 3/516/6 2,4

  2.2.4.1.5 KNRW 401/441/10 2,63

  2.2.4.1.6 KNR 401/535/4 3,945

  2.2.4.1.7 KNNRW 3/515/5 2,945

  2.2.4.1.8 NNRNKB 202/1623/1 4,1456

  2.2.4.1.9 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 3,2766

  2.2.4.2.1 KNR 202/1220/4 21,24102

  2.2.4.2.2 KNR 912/204/3 (1) 1,5546

  2.2.4.2.3 KNKRB 2/405/1 8,0321

  2.2.4.2.4 KNR 15/522/1 32,12322

  2.2.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 27,53197

  2.2.4.3.1 KNR 401/535/1 2,499

  2.2.4.3.3 KNNRW 3/502/2 2,352

  2.2.4.3.4 KNR 15/522/1 14,75362

  2.2.4.3.6 KNR 18/2613/3 (1) 12,26651

  2.2.4.4.1 KNNR 2/401/2 19,5

  2.2.4.4.2 KNR 912/204/3 (1) 0,9

  2.2.4.4.3 KNR 202/410/3 4,5

  2.2.4.4.4 KNR 15/522/1 18,597

  2.2.4.5.1 KNNRW 3/502/7 6,838

  2.2.4.5.2 KNNR 2/504/2 (2) 13,4919

  2.2.4.5.3 KNR 202/508/4 (2) 17,11341

  2.2.5.1.1 KNR 401/811/7 79,4144

  2.2.5.1.2 KNR 1323/107/1 56,9712

  2.2.5.1.3 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 5,203

  2.2.5.2.1 KNNRW 3/705/3 (2) 124,9676

  2.2.5.2.2 KNR 712/101/3 48,51522

  2.2.5.2.3 KNR 401/1212/5 (1) 85,5776

  2.2.5.3.1 KNNR 3/405/2 (2) 0,99

  2.2.5.3.2 KNR BC 2/202/1 34,528
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  2.2.5.3.3 KNR BC 2/210/1 (1) 1,8986

  2.2.5.3.4 KNR 932/308/1 27,65

  2.2.5.3.5 KNR 932/308/1 30,212

  2.2.5.3.6 KNNRW 2/604/1 31,0752

  2.2.5.3.7 KNR 915/401/2 7,07824

  2.2.5.3.8 DC 20/403/1 9,9312

  2.2.5.3.9 KNR 202/1102/1 KNR 202/1102/3 49,30598

  2.2.5.3.10 DC 191/717/8 34,61432

  2.2.5.4.1 DC 19/216/1 99,2

  2.2.5.4.2 DC 19/216/4 8,32

  2.2.5.4.3 KNR 932/305/1 20,8

  2.2.5.4.4 KNR 932/307/1 13

  2.2.5.4.5 KNNRW 3/605/2 43,16

  2.2.6.1.2 KNNR 7/506/1 75,1746

Razem (r-g) 3 147,64

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 3 147,64/(6*0,84)*1,00 = 624,53 m-g 624,53

2.2.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

2.2.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.2.2.1.1 KNNR 8/224/2 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

Wpust rury spustowej 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.2.2.1.2 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.2.2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki na murkach 0,40*2,00*5 4,00

Obróbki na czołach balkonów (0,25*5,30*13)+(0,90*6*0,20)+(4,23*0,20*2) 20,00

Parapety okienne (0,20*2,37*13)+(1,20*0,20*2)+(1,45*0,20*6) 8,38

RAZEM: 32,38 m2 32,38

2.2.2.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,00+12,00+12,00+11,00 44,00

RAZEM: 44,00 m 44,00

2.2.2.1.5 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 39.72/0,31 128,13

RAZEM: 128,13 m 128,13

2.2.2.1.6 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

373.24*20% 74,65

RAZEM: 74,65 m2 74,65

2.2.2.1.7 KNNRW 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
stropach płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

213.92*20% 42,78

RAZEM: 42,78 m2 42,78

2.2.2.1.8 KNNRW 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00

2.2.2.1.9 KNR 401/426/2 Rozebranie sidingu ze ścian i sufitów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Duży balkon 24,36

   Ściana 5,18*2,61*3=40,56

   Minus okna -5,40*3=-16,20

Sufity duże (2,61*5,18*3) 40,56

RAZEM: 64,92 m2 64,92
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2.2.2.1.10 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*2

poniżej 1 m2 pow.) 13,55

RAZEM: 13,55 m2 13,55

2.2.2.1.11 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

128.13*0,15*0,02 0,38

2.00*1,30*0,08 0,21

32.38*0,01 0,32

44.00*0,30*0,01 0,13

(74.65+42.78)*0,02 2,35

64.92*0,02 1,30

13.55*0,02 0,27

2.00*1,20*0,15 0,36

RAZEM: 5,32 m3 5,32

2.2.2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

5.32 5,32

RAZEM: 5,32 m3 5,32

2.2.2.2 Element Ocieplenie

2.2.2.2.1 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów - 20% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe 1,15*3,08*2*20% 1,42

Sufity duże ((2,61*5,18*13)+(0,35*5,18*13)+(0,35*0,35*13))*20% 40,18

RAZEM: 41,60 m2 41,60

2.2.2.2.2 KNR 21/4004/2 
(2)

Obicie ścianek suszarni płytą OSB pod ocieplenie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*2

poniżej 1 m2 pow.) 13,55

RAZEM: 13,55 m2 13,55

2.2.2.2.3 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon 56,68

   Ściana 3,08*2,22*2=13,68

   Szczyt (6,00+15,00+4,00)*2=50,00

   Minus okna -3,50*2=-7,00

Duży balkon 105,56

   Ściana 5,18*2,61*13=175,76

   Minus okna -5,40*13=-70,20

Szczyt (2,00+7,80)*2 19,60

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*2

poniżej 1 m2 pow.) 13,55

Ściany boczne (poza balkonami) 47,56

   Ściany boczne (poza balkonami) 3,15*8,35*2=52,61

   4,00*2=8,00

   Minus okna -(1,50*1,45*3)*2=-13,05

RAZEM: 242,95 m2 242,95
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2.2.2.2.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35*2) 9,79

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35*3) 14,69

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*22)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*5)+((1,30+0,35)*7,

80)+((1,30+0,35)*7,80)) 105,81

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35))*2 13,00

Sufity duże (2,61*5,18*13)+(0,35*5,18*13)+(0,35*0,35*13) 200,92

RAZEM: 344,21 m2 344,21

2.2.2.2.5 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon (1,40+2,22+2,01)*0,31*2 3,49

Duży balkon (1,43+2,28+3,25)*0,31*13 28,05

Ściany bez balkonów (1,45+1,50+1,45)*0,31*6 8,18

RAZEM: 39,72 m2 39,72

2.2.2.2.6 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

565,00*4 2 260,00

RAZEM: 2 260,00 szt 2 260,00

2.2.2.2.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - okna (1,40+2,22+2,01)*2 11,26

Duży balkon - okna (1,43+2,28+3,25)*13 90,48

Ściany bez balkonów (1,45+1,50+1,45)*5 22,00

(7,80+7,80)*2 31,20

(2,02+2,02+0,88)*6 29,52

2,61*22 57,42

RAZEM: 241,88 mb 241,88

2.2.2.2.8 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,12+3,15 6,27

(1,15+1,15+3,08)*2*2 21,52

5,18*13 67,34

RAZEM: 95,13 mb 95,13

2.2.2.2.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

242.95+344.21 587,16

RAZEM: 587,16 m2 587,16

2.2.2.2.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

39.72 39,72

RAZEM: 39,72 m2 39,72

2.2.2.3 Element Wyprawy tynkarskie

2.2.2.3.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

587.16+39.72 626,88

RAZEM: 626,88 m2 626,88

2.2.2.3.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

242.95 242,95

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35*2) 9,79

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35*3) 14,69

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*22)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*5)+((1,30+0,35)*7,

80)+((1,30+0,35)*7,80)) 105,81

RAZEM: 373,24 m2 373,24
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2.2.2.3.3 KNR 927/303/3 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35))*2 13,00

Sufity duże (2,61*5,18*13)+(0,35*5,18*13)+(0,35*0,35*13) 200,92

RAZEM: 213,92 m2 213,92

2.2.2.3.4 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

39.72 39,72

RAZEM: 39,72 m2 39,72

2.2.2.4 Element Obróbki i elementy montażowe

2.2.2.4.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne (0,40*2,37*13)+(1,20*0,40*2)+(1,45*0,40*6) 16,76

Obróbki na murkach 0,40*2,00*5 4,00

RAZEM: 20,76 m2 20,76

2.2.2.4.2 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

44.00 44,00

RAZEM: 44,00 m 44,00

2.2.2.4.3 KNNR 9/601/2 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane pionowe - 
ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

10.00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,00

2.2.2.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki osłonowe z poliwęglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.

Wyliczenie ilości robót:

0,65*5 3,25

RAZEM: 3,25 m2 3,25

2.2.2.5 Element Stolarka okienna

2.2.2.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,76*0,54*2 1,90

RAZEM: 1,90 m2 1,90

2.2.2.6 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej

2.2.2.6.1 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z 
ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

Rowek pod montaż ru PCV 2,00*0,50*0,40*2 0,80

RAZEM: 0,80 m3 0,80

2.2.2.6.2 KNKRB 4/112/7 Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych -  rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z 
wpięciem do isniejącego wpustu (ok. 2 mb)

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.2.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

2.2.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.2.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

7 7,00

RAZEM: 7,00 szt 7,00

2.2.3.1.2 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

70.47*15% 10,57

RAZEM: 10,57 m2 10,57
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2.2.3.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

7.00*0,50*0,08 0,28

0*1,30*0,10

10.57*0,02 0,21

RAZEM: 0,49 m3 0,49

2.2.3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.49 0,49

RAZEM: 0,49 m3 0,49

2.2.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

2.2.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*((1,30*2)+0,40)*5 7,50

1,00*0,50*5,30*3 7,95

1,00*0,50*3,15*2 3,15

RAZEM: 18,60 m3 18,60

2.2.3.2.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, 
humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

1,30*5,30*3 20,67

RAZEM: 20,67 m2 20,67

2.2.3.2.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

18.60 18,60

-0,12*1,00*((1,50*2)+0,40)*5 -2,04

-0,12*1,00*5,15*3 -1,85

RAZEM: 14,71 m3 14,71

2.2.3.2.4 KNNR 6/202/4 Nawierzchnie żwirowe (żwirki ozdobne), rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

20.67 20,67

RAZEM: 20,67 m2 20,67

2.2.3.2.5 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

POdbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*3,15*2 3,15

RAZEM: 3,15 m2 3,15

2.2.3.2.6 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

3.15 3,15

RAZEM: 3,15 m2 3,15

2.2.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

2.2.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,80*5 30,51

1,80*3,15*2 11,34

1,80*5,30*3 28,62

RAZEM: 70,47 m2 70,47

2.2.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*5 8,48

0,50*3,15*2 3,15

0,50*5,30*3 7,95

RAZEM: 19,58 m2 19,58

2.2.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,15*2 3,15

0,50*5,30*3 7,95

RAZEM: 11,10 m2 11,10
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2.2.3.3.4 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*5 8,48

RAZEM: 8,48 m2 8,48

2.2.3.3.5 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

8.48 8,48

11.10 11,10

RAZEM: 19,58 m2 19,58

2.2.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

2.2.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,50*5*2 15,00

RAZEM: 15,00 mb 15,00

2.2.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,30*5 22,04

1,30*3,15*2 8,19

1,30*5,30*3 20,67

RAZEM: 50,90 m2 50,90

2.2.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

50.90 50,90

RAZEM: 50,90 m2 50,90

2.2.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

50.90 50,90

RAZEM: 50,90 m2 50,90

2.2.3.5 Element Stolarka okienna

2.2.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*7 3,78

RAZEM: 3,78 m2 3,78

2.2.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

2.2.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,90*7 1,89

RAZEM: 1,89 m2 1,89

2.2.4 Grupa Prace dachowe

2.2.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.2.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26.30*0,30 7,89

21.50 21,50

RAZEM: 29,39 m2 29,39

2.2.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.2.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.2.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00
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2.2.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

3,15+3,15+2,00+2,00+2,00+2,00+3,00+3,00+3,00+3,00 26,30

RAZEM: 26,30 m 26,30

2.2.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26.30 26,30

RAZEM: 26,30 m 26,30

2.2.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

4*2,00 8,00

3,15*0,60*2 3,78

RAZEM: 11,78 m2 11,78

2.2.4.1.8 NNRNKB 
202/1623/1

Rozbiórka daszów lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

25.91 25,91

RAZEM: 25,91 m2 25,91

2.2.4.1.9 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

29.39*0,01 0,29

15.00*0,15 2,25

26.30*0,02*0,20 0,11

26.30*0,30*0,01 0,08

15.00*0,02 0,30

25.91*0,03 0,78

RAZEM: 3,81 m3 3,81

2.2.4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3.81 3,81

RAZEM: 3,81 m3 3,81

2.2.4.2 Element Daszki nad balkonami

2.2.4.2.1 KNR 202/1220/4 Konstrukcje stalowe daszków 1-spadowe

Wyliczenie ilości robót:

Daszek na duzym balkonem (wymiary 1,50*8,70*1,06

zgodnie z projektem) 13,83

Daszek nad małym balkonem 1,50*3,80*1,06*2 12,08

RAZEM: 25,91 m2 25,91

2.2.4.2.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

25.91 25,91

RAZEM: 25,91 m2 25,91

2.2.4.2.3 KNKRB 2/405/1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z płyt OSB deskowanie połaci dachowych (należy 
skonsultować z projektantem daszków)

Wyliczenie ilości robót:

25.91 25,91

RAZEM: 25,91 m2 25,91

2.2.4.2.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm wraz z obróbkami 
blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

25.91 25,91

RAZEM: 25,91 m2 25,91

2.2.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

25.91/1,06 24,44

1,00*2 2,00

RAZEM: 26,44 m2 26,44
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2.2.4.3 Element Poprawki na połaciach dachowych

2.2.4.3.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+2,50+6,00+6,00)*0,70 11,90

RAZEM: 11,90 m2 11,90

2.2.4.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

4,50*4 18,00

4,50*2 9,00

RAZEM: 27,00 m 27,00

2.2.4.3.3 KNNRW 3/502/2 Uzupełnienie deskowania dachów, na styk, płyta OSB - podłoże nośne pod obróbke blacharską.

Wyliczenie ilości robót:

7,00*0,30*2 4,20

RAZEM: 4,20 m2 4,20

2.2.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

11.90 11,90

RAZEM: 11,90 m2 11,90

2.2.4.3.5 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ścianach 0,30*(2,50+2,50+6,00+6,00) 5,10

Obróbki na kalenicy (4.20/0,30)*0,40 5,60

Obóbki w szcztytach 27,00*0,40 10,80

RAZEM: 21,50 m2 21,50

2.2.4.3.6 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

11.78 11,78

RAZEM: 11,78 m2 11,78

2.2.4.4 Element Przeróbki daszków przy suszarniach

2.2.4.4.1 KNNR 2/401/2 Więźby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze ścianką kolankową

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3,00*2 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.2.4.4.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.2.4.4.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.2.4.4.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

15.00 15,00

RAZEM: 15,00 m2 15,00

2.2.4.5 Element Orynnowanie

2.2.4.5.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

26.30 26,30

RAZEM: 26,30 m 26,30

2.2.4.5.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

26.30*0,30 7,89

RAZEM: 7,89 m2 7,89

2.2.4.5.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

26.30 26,30

RAZEM: 26,30 m 26,30
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2.2.5 Grupa Remont balkonów

2.2.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.2.5.1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach

Wyliczenie ilości robót:

Balkon duży 1,15*5,30*13 79,24

Balkon mały 1,15*3,08*2 7,08

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.1.2 KNR 1323/107/1 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

86.32*0,02 1,73

86.32*0,05 4,32

RAZEM: 6,05 m3 6,05

2.2.5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.05 6,05

RAZEM: 6,05 m3 6,05

2.2.5.2 Element Balustrady

2.2.5.2.1 KNNRW 3/705/3
(2)

Naprawa, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, balustrada schodowa lub 
balkonowa prosta, pręty kwadratowe - Podwyższenie balustrady do wysokości 1.10 m poprzez 
dospawanie pochwytu

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+3,08)*2 8,46

(5,30*13) 68,90

0,90*6 5,40

RAZEM: 82,76 m 82,76

2.2.5.2.2 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - balustrady

Wyliczenie ilości robót:

82.76*1,10 91,04

RAZEM: 91,04 m2 91,04

2.2.5.2.3 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

91.04 91,04

RAZEM: 91,04 m2 91,04

2.2.5.3 Element Posadzki na balkonach

2.2.5.3.1 KNNR 3/405/2 
(2)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B·20 - wypełnienie otworów po rurach spustowych.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,08*0,08*3*2 0,12

RAZEM: 0,12 m3 0,12

2.2.5.3.2 KNR BC 2/202/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.3.3 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów

Wyliczenie ilości robót:

86.32*10% 8,63

RAZEM: 8,63 m2 8,63

2.2.5.3.4 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni - 
dodatek za uszczelnienie mocowań balustrad do konstrukcji balkonów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5*13 65,00

2*2 4,00

5*2 10,00

RAZEM: 79,00 miejsce 79,00
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2.2.5.3.5 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.3.6 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.3.7 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt Termo Pir,  gr. 2 cm,  λ=0,031 W/mK, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.3.8 DC 20/403/1 Montaż listwy okapowej, aluminiowej na balkonach - profil brzegowy

Wyliczenie ilości robót:

0,90*6 5,40

(1,15+3,08)*2 8,46

5,30*13 68,90

RAZEM: 82,76 m 82,76

2.2.5.3.9 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro - 
wylewka wykonana w spadku

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.3.10 DC 191/717/8 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem 
zywicznym (wzmacniającym); Pierwsza warstwa żywicy epoksydowej; druga warstwa żywicy 
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykająca z żywicy 
transparentnej.

Wyliczenie ilości robót:

86.32 86,32

RAZEM: 86,32 m2 86,32

2.2.5.4 Element Wzmocnienie spękań konstyrukcji przy balkonach

2.2.5.4.1 DC 19/216/1 Naprawa rys i pęknięć w betonie za pomocą iniekcji ciśnieniowej dwukomponentową, epoksydową 
żywicą iniekcyjną Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na głębokość do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*20 160,00

RAZEM: 160,00 otwór 160,00

2.2.5.4.2 DC 19/216/4 Naprawa rys i pęknięć w betonie epoksydową żywicą iniekcyjną, uszczelnienie rys poziomych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2*20 52,00

RAZEM: 52,00 m 52,00

2.2.5.4.3 KNR 932/305/1 Wykonanie ręczne warstwy sczepnej i reprofilacja ubytków betonu zaprawą typu PCC

Wyliczenie ilości robót:

52.00*1*1 52,00

RAZEM: 52,00 dm3 52,00

2.2.5.4.4 KNR 932/307/1 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

52.00 52,00

RAZEM: 52,00 m 52,00

2.2.5.4.5 KNNRW 3/605/2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III (mury z cegieł lub ścian betonowych), pasy tynków do
50·cm, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

Wyliczenie ilości robót:

52.00 52,00

RAZEM: 52,00 m 52,00

2.2.6 Grupa Elementy dodatkowe

2.2.6.1 Element Odsunięcie od ścian kominów stalowych i daszki aluminiowo szklane

2.2.6.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Odsunięcie od ścian dwóch kominór stalowych, prowadzonych po elewacji. Odsunięcie na grubość 
mocowanego styropianu, wraz z przeróbkami obróbek na dachu.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

2.2.6.1.2 KNNR 7/506/1 Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czoła balkonu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*5,30*9 19,08

0,40*3,08*2 2,46

RAZEM: 21,54 m2 21,54
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2.3 Grupa Segment 3

2.3.1 Grupa Rusztowania

2.3.1.1 Element Rusztowania

2.3.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

280,00 280,00

36,00 36,00

RAZEM: 316,00 m2 316,00

2.3.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

316.00 316,00

RAZEM: 316,00 m2 316,00



K.I.Mszana.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 29

Termomodernizacja elewacji, remont balkonów,
remont daszków

 oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.3.2.1.1 KNR 401/354/3 0,85

  2.3.2.1.2 KNR 401/535/8 5,562

  2.3.2.1.3 KNR 401/535/6 2,64

  2.3.2.1.4 KNNRW 3/601/3 15,5365

  2.3.2.1.5 KNNRW 3/601/1 17,9532

  2.3.2.1.6 KNNRW 3/601/2 11,6994

  2.3.2.1.7 KNR 401/426/2 7,3576

  2.3.2.1.8 KNR 401/426/2 1,1526

  2.3.2.1.9 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 2,6058

  2.3.2.2.1 KNR BC 2/210/1 (1) 4,917

  2.3.2.2.2 KNR 21/4004/2 (2) 3,1866

  2.3.2.2.3 KNR 17/2609/1 221,943

  2.3.2.2.4 KNR 17/2609/1 261,85287

  2.3.2.2.5 KNR 17/2609/2 33,3993

  2.3.2.2.6 KNR 17/2609/4 74,8688

  2.3.2.2.7 KNR 17/2609/8 33,6226

  2.3.2.2.8 KNR 17/2609/8 10,6348

  2.3.2.2.9 KNR 17/2609/6 222,49514

  2.3.2.2.10 KNR 17/2609/7 28,93908

  2.3.2.3.1 KNR 17/930/1 40,42185

  2.3.2.3.2 KNR 927/303/1 97,2426

  2.3.2.3.3 KNR 927/303/3 51,6105

  2.3.2.3.4 KNR 927/303/5 11,9358

  2.3.2.4.1 KNNR 2/504/2 (2) 22,3326

  2.3.2.4.2 KNR 202/510/3 (2) 20,0424

  2.3.2.5.1 KNR 19/1023/3 (1) 5,244

  2.3.4.1.1 KNR 401/535/8 5,985

  2.3.4.1.2 KNR 401/535/2 0,9

  2.3.4.1.3 KNNRW 3/516/4 0,675

  2.3.4.1.4 KNNRW 3/516/6 1,2

  2.3.4.1.5 KNRW 401/441/10 1,615

  2.3.4.1.6 KNR 401/535/4 2,4225

  2.3.4.1.7 KNNRW 3/515/5 1,4725

  2.3.4.1.8 NNRNKB 202/1623/1 2,416

  2.3.4.1.9 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 1,7544

  2.3.4.2.1 KNR 202/1220/4 12,37898

  2.3.4.2.2 KNR 912/204/3 (1) 0,906

  2.3.4.2.3 KNKRB 2/405/1 4,681

  2.3.4.2.4 KNR 15/522/1 18,72098

  2.3.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 16,92113

  2.3.4.3.1 KNR 401/535/1 3,381

  2.3.4.3.3 KNNRW 3/502/2 1,176

  2.3.4.3.4 KNR 15/522/1 19,96078

  2.3.4.3.5 KNNR 2/504/2 (2) 25,821

  2.3.4.3.6 KNR 18/2613/3 (1) 6,13326

  2.3.4.4.1 KNNR 2/401/2 9,75

  2.3.4.4.2 KNR 912/204/3 (1) 0,45

  2.3.4.4.3 KNR 202/410/3 2,25

  2.3.4.4.4 KNR 15/522/1 9,2985

  2.3.4.5.1 KNNRW 3/502/7 4,199

  2.3.4.5.2 KNNR 2/504/2 (2) 8,2935

  2.3.4.5.3 KNR 202/508/4 (2) 10,50881

  2.3.5.1.1 KNR 401/811/7 42,5132

  2.3.5.1.2 KNR 1323/107/1 30,4986

  2.3.5.1.3 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 2,7778

  2.3.5.2.1 KNNRW 3/705/3 (2) 66,4853

  2.3.5.2.2 KNR 712/101/3 25,80835

  2.3.5.2.3 KNR 401/1212/5 (1) 45,5242

  2.3.5.3.1 KNNR 3/405/2 (2) 0,495

  2.3.5.3.2 KNR BC 2/202/1 18,484

  2.3.5.3.3 KNR BC 2/210/1 (1) 1,0164

  2.3.5.3.4 KNR 932/308/1 15,05
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  2.3.5.3.5 KNR 932/308/1 16,1735

  2.3.5.3.6 KNNRW 2/604/1 16,6356

  2.3.5.3.7 KNR 915/401/2 3,78922

  2.3.5.3.8 DC 20/403/1 5,2836

  2.3.5.3.9 KNR 202/1102/1 KNR 202/1102/3 26,39515

  2.3.5.3.10 DC 191/717/8 18,53021

  2.3.5.4.1 DC 19/216/1 44,64

  2.3.5.4.2 DC 19/216/4 3,744

  2.3.5.4.3 KNR 932/305/1 9,36

  2.3.5.4.4 KNR 932/307/1 5,85

  2.3.5.4.5 KNNRW 3/605/2 19,422

  2.3.6.1.1 KNNR 7/506/1 41,2867

Razem (r-g) 1 843,08

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 843,08/(6*0,84)*1,00 = 365,69 m-g 365,69

2.3.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

2.3.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.3.2.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.3.2.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki na murkach 0,40*2,00*3 2,40

Obróbki na czołach balkonów (0,25*5,30*7)+(0,90*3*0,20)+(4,23*0,20*1) 10,66

Parapety okienne (0,20*2,37*7)+(1,20*0,20*1)+(1,45*0,20*3) 4,43

Obróbka na murach ogniowych 3,00*0,35 1,05

RAZEM: 18,54 m2 18,54

2.3.2.1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12,00+9,00+3,00 24,00

RAZEM: 24,00 m 24,00

2.3.2.1.4 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

20.94/0,31 67,55

RAZEM: 67,55 m 67,55

2.3.2.1.5 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

249.34*20% 49,87

RAZEM: 49,87 m2 49,87

2.3.2.1.6 KNNRW 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
stropach płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

114.69*20% 22,94

RAZEM: 22,94 m2 22,94

2.3.2.1.7 KNR 401/426/2 Rozebranie sidingu ze ścian i sufitów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Duży balkon 16,24

   Ściana 5,18*2,61*2=27,04

   Minus okna -5,40*2=-10,80

Sufity duże (2,61*5,18*2) 27,04

RAZEM: 43,28 m2 43,28

2.3.2.1.8 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50

poniżej 1 m2 pow.) 6,78

RAZEM: 6,78 m2 6,78
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2.3.2.1.9 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

67.55*0,15*0,02 0,20

1.00*1,30*0,08 0,10

18.54*0,01 0,19

24.00*0,30*0,01 0,07

(49.87+22.94)*0,02 1,46

43.28*0,02 0,87

6.78*0,02 0,14

RAZEM: 3,03 m3 3,03

2.3.2.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3.03 3,03

RAZEM: 3,03 m3 3,03

2.3.2.2 Element Ocieplenie

2.3.2.2.1 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów - 20% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe 1,15*3,08*20% 0,71

Sufity duże ((2,61*5,18*7)+(0,35*5,18*7)+(0,35*0,35*7))*20% 21,64

RAZEM: 22,35 m2 22,35

2.3.2.2.2 KNR 21/4004/2 
(2)

Obicie ścianek suszarni płytą OSB pod ocieplenie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50

poniżej 1 m2 pow.) 6,78

RAZEM: 6,78 m2 6,78

2.3.2.2.3 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon 28,34

   Ściana 3,08*2,22=6,84

   Szczyt (6,00+15,00+4,00)=25,00

   Minus okna -3,50=-3,50

Duży balkon 62,24

   Ściana 5,18*2,61*7=94,64

   Minus okna -5,40*6=-32,40

Szczyt (2,00+7,80+2,00) 11,80

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50

poniżej 1 m2 pow.) 6,78

Ściany boczne (poza balkonami) 25,44

   Ściany boczne (poza balkonami) 3,35*8,35=27,97

   4,00=4,00

   Minus okna -(1,50*1,45*3)=-6,53

Ściana ogniowa (15,00*2)+4,00*0,60 32,40

RAZEM: 167,00 m2 167,00

2.3.2.2.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2)+(1,30*0,35) 4,90

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35*2) 9,79

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*12)+((0,30*7,80)+((1,30+0,35)*7,80*2)+((1,30*0,

35)*7,80)) 67,65

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35)) 6,50

Sufity duże (2,61*5,18*7)+(0,35*5,18*7)+(0,35*0,35*7) 108,19

RAZEM: 197,03 m2 197,03
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2.3.2.2.5 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon (1,40+2,22+2,01)*0,31 1,75

Duży balkon (1,43+2,28+3,25)*0,31*7 15,10

Ściany bez balkonów (1,45+1,50+1,45)*0,31*3 4,09

RAZEM: 20,94 m2 20,94

2.3.2.2.6 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

292,00*4 1 168,00

RAZEM: 1 168,00 szt 1 168,00

2.3.2.2.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - okna (1,40+2,22+2,01) 5,63

Duży balkon - okna (1,43+2,28+3,25)*7 48,72

Ściany bez balkonów (1,45+1,50+1,45)*3 13,20

(7,80+7,80)*2 31,20

(2,02+2,02+0,88)*3 14,76

2,61*4*3 31,32

4,00*2 8,00

RAZEM: 152,83 mb 152,83

2.3.2.2.8 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,35*2 6,70

(1,15+1,15+3,08) 5,38

5,18*7 36,26

RAZEM: 48,34 mb 48,34

2.3.2.2.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

167.00+197.03 364,03

RAZEM: 364,03 m2 364,03

2.3.2.2.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

20.94 20,94

RAZEM: 20,94 m2 20,94

2.3.2.3 Element Wyprawy tynkarskie

2.3.2.3.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

364.03+20.94 384,97

RAZEM: 384,97 m2 384,97

2.3.2.3.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

167.00 167,00

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2)+(1,30*0,35) 4,90

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35*2) 9,79

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*12)+((0,30*7,80)+((1,30+0,35)*7,80*2)+((1,30*0,

35)*7,80)) 67,65

RAZEM: 249,34 m2 249,34

2.3.2.3.3 KNR 927/303/3 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35)) 6,50

Sufity duże (2,61*5,18*7)+(0,35*5,18*7)+(0,35*0,35*7) 108,19

RAZEM: 114,69 m2 114,69

2.3.2.3.4 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

20.94 20,94

RAZEM: 20,94 m2 20,94
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2.3.2.4 Element Obróbki i elementy montażowe

2.3.2.4.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne (0,40*2,37*7)+(1,20*0,40)+(1,45*0,40*3) 8,86

Obróbki na murkach 0,40*2,00*3 2,40

Obróbka na murach ogniowych 3,00*0,60 1,80

RAZEM: 13,06 m2 13,06

2.3.2.4.2 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

24.00 24,00

RAZEM: 24,00 m 24,00

2.3.2.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki osłonowe z poliwęglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.

Wyliczenie ilości robót:

0,65*3 1,95

RAZEM: 1,95 m2 1,95

2.3.2.5 Element Stolarka okienna

2.3.2.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,76*0,54 0,95

RAZEM: 0,95 m2 0,95

2.3.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

2.3.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.3.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

2.3.3.1.2 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

49.52*15% 7,43

RAZEM: 7,43 m2 7,43

2.3.3.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

5.00*0,50*0,08 0,20

0*1,30*0,10

7.43*0,02 0,15

RAZEM: 0,35 m3 0,35

2.3.3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.35 0,35

RAZEM: 0,35 m3 0,35

2.3.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

2.3.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*((1,30*2)+0,40)*4 6,00

1,00*0,50*5,30*2 5,30

1,00*0,50*3,35 1,68

RAZEM: 12,98 m3 12,98

2.3.3.2.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, 
humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

1,30*5,30*2 13,78

RAZEM: 13,78 m2 13,78
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2.3.3.2.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

12.98 12,98

-0,12*1,00*((1,50*2)+0,40)*4 -1,63

-0,12*1,00*5,30*2 -1,27

RAZEM: 10,08 m3 10,08

2.3.3.2.4 KNNR 6/202/4 Nawierzchnie żwirowe (żwirki ozdobne), rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

13.78 13,78

RAZEM: 13,78 m2 13,78

2.3.3.2.5 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*3,35 1,68

RAZEM: 1,68 m2 1,68

2.3.3.2.6 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1.68 1,68

RAZEM: 1,68 m2 1,68

2.3.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

2.3.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,80*4 24,41

1,80*3,35 6,03

1,80*5,30*2 19,08

RAZEM: 49,52 m2 49,52

2.3.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*4 6,78

0,50*3,35 1,68

0,50*5,30 2,65

RAZEM: 11,11 m2 11,11

2.3.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*3,35 1,68

0,50*5,30*2 5,30

RAZEM: 6,98 m2 6,98

2.3.3.3.4 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*4 6,78

RAZEM: 6,78 m2 6,78

2.3.3.3.5 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

6.78 6,78

6.98 6,98

RAZEM: 13,76 m2 13,76

2.3.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

2.3.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,50*4*2 12,00

RAZEM: 12,00 mb 12,00

2.3.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,30*4 17,63

1,30*3,35 4,36

1,30*5,30*2 13,78

RAZEM: 35,77 m2 35,77
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2.3.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

35.77 35,77

RAZEM: 35,77 m2 35,77

2.3.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

35.77 35,77

RAZEM: 35,77 m2 35,77

2.3.3.5 Element Stolarka okienna

2.3.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*5 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70

2.3.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

2.3.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,90*5 1,35

RAZEM: 1,35 m2 1,35

2.3.4 Grupa Prace dachowe

2.3.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.3.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

16.15*0,30 4,85

15.10 15,10

RAZEM: 19,95 m2 19,95

2.3.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7.50 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

7.50 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

7.50 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3 9,00

3,15+2,00+2,00 7,15

RAZEM: 16,15 m 16,15

2.3.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

16.15 16,15

RAZEM: 16,15 m 16,15

2.3.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2,00 4,00

3,15*0,60 1,89

RAZEM: 5,89 m2 5,89

2.3.4.1.8 NNRNKB 
202/1623/1

Rozbiórka daszów lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

15.10 15,10

RAZEM: 15,10 m2 15,10
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2.3.4.1.9 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

19.95*0,01 0,20

7.50*0,15 1,13

16.15*0,02*0,20 0,06

16.15*0,30*0,01 0,05

7.50*0,02 0,15

15.10*0,03 0,45

RAZEM: 2,04 m3 2,04

2.3.4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.04 2,04

RAZEM: 2,04 m3 2,04

2.3.4.2 Element Daszki nad balkonami

2.3.4.2.1 KNR 202/1220/4 Konstrukcje stalowe daszków 1-spadowe

Wyliczenie ilości robót:

Daszek na duzym balkonem (wymiary 1,50*5,70*1,06

zgodnie z projektem) 9,06

Daszek nad małym balkonem 1,50*3,80*1,06 6,04

RAZEM: 15,10 m2 15,10

2.3.4.2.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

15.10 15,10

RAZEM: 15,10 m2 15,10

2.3.4.2.3 KNKRB 2/405/1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z płyt OSB deskowanie połaci dachowych (należy 
skonsultować z projektantem daszków)

Wyliczenie ilości robót:

15.10 15,10

RAZEM: 15,10 m2 15,10

2.3.4.2.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm wraz z obróbkami 
blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

15.10 15,10

RAZEM: 15,10 m2 15,10

2.3.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

15.10/1,06 14,25

1,00*2 2,00

RAZEM: 16,25 m2 16,25

2.3.4.3 Element Poprawki na połaciach dachowych

2.3.4.3.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(7,00+7,00+7,00+2,00)*0,70 16,10

RAZEM: 16,10 m2 16,10

2.3.4.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

4,50*3 13,50

RAZEM: 13,50 m 13,50

2.3.4.3.3 KNNRW 3/502/2 Uzupełnienie deskowania dachów, na styk, płyta OSB - podłoże nośne pod obróbke blacharską.

Wyliczenie ilości robót:

7,00*0,30 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

2.3.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

16.10 16,10

RAZEM: 16,10 m2 16,10
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2.3.4.3.5 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ścianach 0,30*(7,00+7,00+7,00+2,00) 6,90

Obróbki na kalenicy (2.10/0,30)*0,40 2,80

Obóbki w szcztytach 13,50*0,40 5,40

RAZEM: 15,10 m2 15,10

2.3.4.3.6 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5.89 5,89

RAZEM: 5,89 m2 5,89

2.3.4.4 Element Przeróbki daszków przy suszarniach

2.3.4.4.1 KNNR 2/401/2 Więźby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze ścianką kolankową

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3,00 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.4.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

7.50 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.4.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

7.50 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.4.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

7.50 7,50

RAZEM: 7,50 m2 7,50

2.3.4.5 Element Orynnowanie

2.3.4.5.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

16.15 16,15

RAZEM: 16,15 m 16,15

2.3.4.5.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

16.15*0,30 4,85

RAZEM: 4,85 m2 4,85

2.3.4.5.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

16.15 16,15

RAZEM: 16,15 m 16,15

2.3.5 Grupa Remont balkonów

2.3.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

2.3.5.1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach

Wyliczenie ilości robót:

Balkon duży 1,15*5,30*7 42,67

Balkon mały 1,15*3,08 3,54

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.1.2 KNR 1323/107/1 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

46.21*0,02 0,92

46.21*0,05 2,31

RAZEM: 3,23 m3 3,23
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2.3.5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3.23 3,23

RAZEM: 3,23 m3 3,23

2.3.5.2 Element Balustrady

2.3.5.2.1 KNNRW 3/705/3
(2)

Naprawa, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, balustrada schodowa lub 
balkonowa prosta, pręty kwadratowe - Podwyższenie balustrady do wysokości 1.10 m poprzez 
dospawanie pochwytu

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+3,08) 4,23

(5,30*7) 37,10

0,90*3 2,70

RAZEM: 44,03 m 44,03

2.3.5.2.2 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - balustrady

Wyliczenie ilości robót:

44.03*1,10 48,43

RAZEM: 48,43 m2 48,43

2.3.5.2.3 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

48.43 48,43

RAZEM: 48,43 m2 48,43

2.3.5.3 Element Posadzki na balkonach

2.3.5.3.1 KNNR 3/405/2 
(2)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B·20 - wypełnienie otworów po rurach spustowych.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,08*0,08*3 0,06

RAZEM: 0,06 m3 0,06

2.3.5.3.2 KNR BC 2/202/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.3.3 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów

Wyliczenie ilości robót:

46.21*10% 4,62

RAZEM: 4,62 m2 4,62

2.3.5.3.4 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni - 
dodatek za uszczelnienie mocowań balustrad do konstrukcji balkonów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5*7 35,00

2 2,00

3*2 6,00

RAZEM: 43,00 miejsce 43,00

2.3.5.3.5 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.3.6 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.3.7 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt Termo Pir,  gr. 2 cm,  λ=0,031 W/mK, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.3.8 DC 20/403/1 Montaż listwy okapowej, aluminiowej na balkonach - profil brzegowy

Wyliczenie ilości robót:

0,90*3 2,70

(1,15+3,08) 4,23

5,30*7 37,10

RAZEM: 44,03 m 44,03
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2.3.5.3.9 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro - 
wylewka wykonana w spadku

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.3.10 DC 191/717/8 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem 
zywicznym (wzmacniającym); Pierwsza warstwa żywicy epoksydowej; druga warstwa żywicy 
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykająca z żywicy 
transparentnej.

Wyliczenie ilości robót:

46.21 46,21

RAZEM: 46,21 m2 46,21

2.3.5.4 Element Wzmocnienie spękań konstyrukcji przy balkonach

2.3.5.4.1 DC 19/216/1 Naprawa rys i pęknięć w betonie za pomocą iniekcji ciśnieniowej dwukomponentową, epoksydową 
żywicą iniekcyjną Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na głębokość do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*9 72,00

RAZEM: 72,00 otwór 72,00

2.3.5.4.2 DC 19/216/4 Naprawa rys i pęknięć w betonie epoksydową żywicą iniekcyjną, uszczelnienie rys poziomych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2*9 23,40

RAZEM: 23,40 m 23,40

2.3.5.4.3 KNR 932/305/1 Wykonanie ręczne warstwy sczepnej i reprofilacja ubytków betonu zaprawą typu PCC

Wyliczenie ilości robót:

23.40*1*1 23,40

RAZEM: 23,40 dm3 23,40

2.3.5.4.4 KNR 932/307/1 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

23.40 23,40

RAZEM: 23,40 m 23,40

2.3.5.4.5 KNNRW 3/605/2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III (mury z cegieł lub ścian betonowych), pasy tynków do
50·cm, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

Wyliczenie ilości robót:

23.40 23,40

RAZEM: 23,40 m 23,40

2.3.6 Grupa Elementy dodatkowe

2.3.6.1 Element Daszki aluminiowo szklane

2.3.6.1.1 KNNR 7/506/1 Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czoła balkonu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*5,30*5 10,60

0,40*3,08 1,23

RAZEM: 11,83 m2 11,83

2.4 Grupa Segment 4 - ściana szczytowa

2.4.1 Grupa Rusztowania

2.4.1.1 Element Rusztowania

2.4.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

105,00 105,00

11,50 11,50

RAZEM: 116,50 m2 116,50

2.4.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

116.50 116,50

RAZEM: 116,50 m2 116,50

2.4.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  2.4.2.1.1 KNR 924/401/3 17,77748

Razem (r-g) 17,77748

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 17,77748/(6*0,84)*1,00 = 3,53 m-g 3,53
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2.4.2 Grupa Odmalowanie ściany

2.4.2.1 Element Prace malarskie

2.4.2.1.1 KNR 924/401/3 Malowanie ocieplonych elewacji, 2-krotne, ściany i stropy - wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

11,30*6,35 71,76

31,00 31,00

RAZEM: 102,76 m2 102,76

2.4.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

2.4.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

2.4.3.1.1 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

16.95*15% 2,54

RAZEM: 2,54 m2 2,54

2.4.3.1.2 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

2.54*0,02 0,05

RAZEM: 0,05 m3 0,05

2.4.3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.05 0,05

RAZEM: 0,05 m3 0,05

2.4.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

2.4.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11,30*0,50*1,00 5,65

RAZEM: 5,65 m3 5,65

2.4.3.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

5.65 5,65

RAZEM: 5,65 m3 5,65

2.4.3.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*11,30 5,65

RAZEM: 5,65 m2 5,65

2.4.3.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5.65 5,65

RAZEM: 5,65 m2 5,65

2.4.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

2.4.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

11,30*1,50 16,95

RAZEM: 16,95 m2 16,95

2.4.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

11,30*0,50 5,65

RAZEM: 5,65 m2 5,65

2.4.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

11,30*1,50 16,95

RAZEM: 16,95 m2 16,95

2.4.3.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

11,30*0,50 5,65

RAZEM: 5,65 m2 5,65
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2.4.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

2.4.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2 2,00

RAZEM: 2,00 mb 2,00

2.4.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

11,30*1,00 11,30

RAZEM: 11,30 m2 11,30

2.4.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11.30 11,30

RAZEM: 11,30 m2 11,30

2.4.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

11.30 11,30

RAZEM: 11,30 m2 11,30
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3 Rozdział Elewacja zachodnia
3.1 Grupa Segment 4

3.1.1 Grupa Rusztowania

3.1.1.1 Element Rusztowania

3.1.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

630,00 630,00

RAZEM: 630,00 m2 630,00

3.1.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

630.00 630,00

RAZEM: 630,00 m2 630,00
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3.1.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  3.1.2.1.2 KNR 401/354/3 2,55

  3.1.2.1.3 KNR 401/535/8 12,36

  3.1.2.1.4 KNR 401/535/6 5,72

  3.1.2.1.5 KNNRW 3/601/3 42,5132

  3.1.2.1.6 KNNRW 3/601/1 36,072

  3.1.2.1.7 KNNRW 3/601/2 25,6377

  3.1.2.1.8 KNNRW 9/601/6 2,304

  3.1.2.1.9 KNR 401/426/2 9,5982

  3.1.2.1.10 KNR 401/426/2 3,4561

  3.1.2.1.11 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 5,6072

  3.1.2.2.1 KNR BC 2/210/1 (1) 10,67

  3.1.2.2.2 KNR 21/4004/2 (2) 9,5551

  3.1.2.2.3 KNR 17/2609/1 470,85141

  3.1.2.2.4 KNR 17/2609/1 529,02174

  3.1.2.2.5 KNR 17/2609/2 91,3935

  3.1.2.2.6 KNR 17/2609/4 183,326

  3.1.2.2.7 KNR 17/2609/8 40,6648

  3.1.2.2.8 KNR 17/2609/8 23,3728

  3.1.2.2.9 KNR 17/2609/6 459,83632

  3.1.2.2.10 KNR 17/2609/7 79,1886

  3.1.2.3.1 KNR 17/930/1 85,01325

  3.1.2.3.2 KNR 927/303/1 195,3978

  3.1.2.3.3 KNR 927/303/3 113,0985

  3.1.2.3.4 KNR 927/303/5 32,661

  3.1.2.4.1 KNNR 2/504/2 (2) 22,7772

  3.1.2.4.2 KNR 202/510/3 (2) 43,4252

  3.1.2.4.3 KNNR 9/601/2 (2) 5,504

  3.1.2.5.1 KNR 19/1023/3 (1) 15,732

  3.1.4.1.1 KNR 401/535/8 10,26

  3.1.4.1.2 KNR 401/535/2 2,7

  3.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 2,025

  3.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 3,6

  3.1.4.1.5 KNRW 401/441/10 2,6

  3.1.4.1.6 KNR 401/535/4 3,9

  3.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 4,6575

  3.1.4.1.8 NNRNKB 202/1623/1 5,8016

  3.1.4.1.9 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 5,6158

  3.1.4.2.1 KNR 202/1220/4 29,72595

  3.1.4.2.2 KNR 912/204/3 (1) 2,1756

  3.1.4.2.3 KNKRB 2/405/1 11,2406

  3.1.4.2.4 KNR 15/522/1 44,95515

  3.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 37,70547

  3.1.4.3.1 KNR 401/535/1 4,41

  3.1.4.3.3 KNNRW 3/502/2 3,528

  3.1.4.3.4 KNR 15/522/1 26,0358

  3.1.4.3.5 KNNR 2/504/2 (2) 45,144

  3.1.4.3.6 KNR 18/2613/3 (1) 19,39942

  3.1.4.4.1 KNNR 2/401/2 29,25

  3.1.4.4.2 KNR 912/204/3 (1) 1,35

  3.1.4.4.3 KNR 202/410/3 6,75

  3.1.4.4.4 KNR 15/522/1 27,8955

  3.1.4.5.1 KNNRW 3/502/7 6,76

  3.1.4.5.2 KNNR 2/504/2 (2) 13,338

  3.1.4.5.3 KNR 202/508/4 (2) 16,9182

  3.1.5.1.1 KNR 401/811/7 93,8952

  3.1.5.1.2 KNR 1323/107/1 67,3596

  3.1.5.1.3 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 6,1404

  3.1.5.2.1 KNNRW 3/705/3 (2) 146,0019

  3.1.5.2.2 KNR 712/101/3 56,67924

  3.1.5.2.3 KNR 401/1212/5 (1) 99,9784

  3.1.5.3.1 KNNR 3/405/2 (2) 1,32

  3.1.5.3.2 KNR BC 2/202/1 40,824
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  3.1.5.3.3 KNR BC 2/210/1 (1) 2,2462

  3.1.5.3.4 KNR 932/308/1 35,35

  3.1.5.3.5 KNR 932/308/1 35,721

  3.1.5.3.6 KNNRW 2/604/1 36,7416

  3.1.5.3.7 KNR 915/401/2 8,36892

  3.1.5.3.8 DC 20/403/1 11,6028

  3.1.5.3.9 KNR 202/1102/1 KNR 202/1102/3 58,29667

  3.1.5.3.10 DC 191/717/8 40,92606

  3.1.5.4.1 DC 19/216/1 109,12

  3.1.5.4.2 DC 19/216/4 9,152

  3.1.5.4.3 KNR 932/305/1 22,88

  3.1.5.4.4 KNR 932/307/1 14,3

  3.1.5.4.5 KNNRW 3/605/2 47,476

  3.1.6.1.1 KNNR 7/506/1 123,895

Razem (r-g) 3 993,32

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 3 993,32/(6*0,84)*1,00 = 792,33 m-g 792,33

3.1.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

3.1.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

3.1.2.1.1 KNNR 8/224/2 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3.1.2.1.2 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3.1.2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki na murkach 0,40*2,00*7 5,60

Obróbki na czołach balkonów (0,25*5,30*15)+(0,90*5*0,20)+(4,23*0,20*3) 23,31

Parapety okienne (0,20*2,37*15)+(1,20*0,20*3)+(1,25*0,20*5)+(1,45*0,20*9)

+(1,50*0,20*2) 12,29

RAZEM: 41,20 m2 41,20

3.1.2.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

12,00+9,00+12,00+10,00+9,00 52,00

RAZEM: 52,00 m 52,00

3.1.2.1.5 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

57.30/0,31 184,84

RAZEM: 184,84 m 184,84

3.1.2.1.6 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

501.02*20% 100,20

RAZEM: 100,20 m2 100,20

3.1.2.1.7 KNNRW 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
stropach płaskich, belkach i schodach

Wyliczenie ilości robót:

251.33*20% 50,27

RAZEM: 50,27 m2 50,27

3.1.2.1.8 KNNRW 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

8,00*2 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,00
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3.1.2.1.9 KNR 401/426/2 Rozebranie sidingu ze ścian i sufitów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Duży balkon 16,24

   Ściana 5,18*2,61*2=27,04

   Minus okna -5,40*2=-10,80

Sufity duże (2,61*5,18*2) 27,04

Mały balkon 6,68

   Ściana 3,08*2,22*2=13,68

   Minus okna -3,50*2=-7,00

Sufity małe ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,

35)) 6,50

RAZEM: 56,46 m2 56,46

3.1.2.1.10 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na styk

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*3

poniżej 1 m2 pow.) 20,33

RAZEM: 20,33 m2 20,33

3.1.2.1.11 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

184.84*0,15*0,02 0,55

3.00*1,30*0,08 0,31

41.20*0,01 0,41

52.00*0,30*0,01 0,16

(100.20+50.27)*0,02 3,01

56.46*0,02 1,13

20.33*0,02 0,41

3.00*1,20*0,15 0,54

RAZEM: 6,52 m3 6,52

3.1.2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.52 6,52

RAZEM: 6,52 m3 6,52

3.1.2.2 Element Ocieplenie

3.1.2.2.1 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów - 20% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe 1,15*3,08*3*20% 2,13

Sufity duże ((2,61*5,18*15)+(0,35*5,18*15)+(0,35*0,35*15))*20% 46,37

RAZEM: 48,50 m2 48,50

3.1.2.2.2 KNR 21/4004/2 
(2)

Obicie ścianek suszarni płytą OSB pod ocieplenie. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*3

poniżej 1 m2 pow.) 20,33

RAZEM: 20,33 m2 20,33
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3.1.2.2.3 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon 85,01

   Ściana 3,08*2,22*3=20,51

   Szczyt (6,00+15,00+4,00)*3=75,00

   Minus okna -3,50*3=-10,50

Duży balkon 121,80

   Ściana 5,18*2,61*15=202,80

   Minus okna -5,40*15=-81,00

Szczyt (2,00+7,80+2,00+19,00) 30,80

Ściany przy suszarni (nie odbite okno 2,71*2,50*3

poniżej 1 m2 pow.) 20,33

Ściany boczne (poza balkonami) 80,35

   Ściany boczne (poza balkonami) (3,50*8,35)+(5,75*8,85)+(3,15*8,85)=107,99

   8,00=8,00

   Minus okna -((1,50*1,45*9)+(1,25*2,25)+(1,25*2,65*4))=-35,64

4,00*4 16,00

RAZEM: 354,29 m2 354,29

3.1.2.2.4 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35*3) 14,69

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*5)+(1,30*0,35*5) 24,48

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*27)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+(

0,35*7,80*4)+(0,35*5,20*3)) 107,56

Sufity małe ((1,15*3,08*3)+((1,15+1,15+3,08)*0,20*3)+((1,15+1,15+3,0

8)*0,35*3)) 19,50

Sufity duże (2,61*5,18*15)+(0,35*5,18*15)+(0,35*0,35*15) 231,83

RAZEM: 398,06 m2 398,06

3.1.2.2.5 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon (1,40+2,22+2,01)*0,31*3 5,24

Duży balkon (1,43+2,28+3,25)*0,31*15 32,36

Ściany bez balkonów ((1,45+1,50+1,45)*0,31*9)+((1,25+1,65+1,65)*4*0,31)+((1,

25+2,25+2,25)*0,31) 19,70

RAZEM: 57,30 m2 57,30

3.1.2.2.6 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

715,00*4 2 860,00

RAZEM: 2 860,00 szt 2 860,00

3.1.2.2.7 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Mały balkon - okna (1,40+2,22+2,01)*3 16,89

Duży balkon - okna (1,43+2,28+3,25)*15 104,40

Ściany bez balkonów ((1,45+1,50+1,45)*9)+((1,25+1,65+1,65)*4)+(1,25+2,25+2,

25) 63,55

RAZEM: 184,84 mb 184,84

3.1.2.2.8 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,50+5,75+3,15 12,40

(1,15+1,15+3,08)*3 16,14

5,18*15 77,70

RAZEM: 106,24 mb 106,24

3.1.2.2.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

354.29+398.06 752,35

RAZEM: 752,35 m2 752,35
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3.1.2.2.10 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

57.30 57,30

RAZEM: 57,30 m2 57,30

3.1.2.3 Element Wyprawy tynkarskie

3.1.2.3.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

752.35+57.30 809,65

RAZEM: 809,65 m2 809,65

3.1.2.3.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

354.29 354,29

Mały balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35*3) 14,69

Duży balkon - ścianka z obróbką (((1,50*1,88)-0,60)*2*5)+(1,30*0,35*5) 24,48

Duży balkon - Boczne ściany (1,15*2,61*27)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+(

0,35*7,80*4)+(0,35*5,20*3)) 107,56

RAZEM: 501,02 m2 501,02

3.1.2.3.3 KNR 927/303/3 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach

Wyliczenie ilości robót:

Sufity małe ((1,15*3,08*3)+((1,15+1,15+3,08)*0,20*3)+((1,15+1,15+3,0

8)*0,35*3)) 19,50

Sufity duże (2,61*5,18*15)+(0,35*5,18*15)+(0,35*0,35*15) 231,83

RAZEM: 251,33 m2 251,33

3.1.2.3.4 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

57.30 57,30

RAZEM: 57,30 m2 57,30

3.1.2.4 Element Obróbki i elementy montażowe

3.1.2.4.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Parapety okienne 0,40*((1,45*9)+(1,25*5)) 7,72

Obróbki na murkach 0,40*2,00*7 5,60

RAZEM: 13,32 m2 13,32

3.1.2.4.2 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

52.00 52,00

RAZEM: 52,00 m 52,00

3.1.2.4.3 KNNR 9/601/2 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane pionowe - 
ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

16.00 16,00

RAZEM: 16,00 m 16,00

3.1.2.4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki osłonowe z poliwęglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.

Wyliczenie ilości robót:

0,65*7 4,55

RAZEM: 4,55 m2 4,55

3.1.2.5 Element Stolarka okienna

3.1.2.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,76*0,54*3 2,85

RAZEM: 2,85 m2 2,85

3.1.2.6 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej

3.1.2.6.1 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z 
ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

Rowek pod montaż ru PCV 2,00*0,50*0,40*3 1,20

RAZEM: 1,20 m3 1,20
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3.1.2.6.2 KNKRB 4/112/7 Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych -  rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z 
wpięciem do isniejącego wpustu (ok. 2 mb)

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

3.1.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

3.1.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

3.1.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

14 14,00

RAZEM: 14,00 szt 14,00

3.1.3.1.2 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

99.61*15% 14,94

RAZEM: 14,94 m2 14,94

3.1.3.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

14.00*0,50*0,08 0,56

0*1,30*0,10

14.94*0,02 0,30

RAZEM: 0,86 m3 0,86

3.1.3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.86 0,86

RAZEM: 0,86 m3 0,86

3.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

3.1.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*((1,30*2)+0,40)*7 10,50

1,00*0,50*5,30*5 13,25

1,00*0,50*(3,15+3,50+5,75) 6,20

RAZEM: 29,95 m3 29,95

3.1.3.2.2 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, 
humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

1,30*5,30*5 34,45

RAZEM: 34,45 m2 34,45

3.1.3.2.3 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

29.95 29,95

-0,12*1,00*((1,50*2)+0,40)*7 -2,86

-0,12*1,00*5,30*5 -3,18

RAZEM: 23,91 m3 23,91

3.1.3.2.4 KNNR 6/202/4 Nawierzchnie żwirowe (żwirki ozdobne), rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

34.45 34,45

RAZEM: 34,45 m2 34,45

3.1.3.2.5 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*(3,15+3,50+5,75) 6,20

RAZEM: 6,20 m2 6,20

3.1.3.2.6 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

6.20 6,20

RAZEM: 6,20 m2 6,20
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3.1.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

3.1.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,60*7 37,97

1,60*(3,15+3,50+5,375) 19,24

1,60*5,30*5 42,40

RAZEM: 99,61 m2 99,61

3.1.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*7 11,87

0,50*(3,15+3,50+5,75) 6,20

0,50*5,30*5 13,25

RAZEM: 31,32 m2 31,32

3.1.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(3,15+,50+5,75) 4,70

0,50*5,30*5 13,25

RAZEM: 17,95 m2 17,95

3.1.3.3.4 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*0,50*7 11,87

RAZEM: 11,87 m2 11,87

3.1.3.3.5 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

11.87 11,87

17.95 17,95

RAZEM: 29,82 m2 29,82

3.1.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

3.1.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2*7 18,20

RAZEM: 18,20 mb 18,20

3.1.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(1,52+1,52+0,35)*1,10*7 26,10

1,10*(3,15+3,50+5,75) 13,64

1,30*5,30*5 34,45

RAZEM: 74,19 m2 74,19

3.1.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

74.19 74,19

RAZEM: 74,19 m2 74,19

3.1.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

74.19 74,19

RAZEM: 74,19 m2 74,19

3.1.3.5 Element Stolarka okienna

3.1.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*12 6,48

0,90*0,90*3 2,43

RAZEM: 8,91 m2 8,91

3.1.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

3.1.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,90*14 3,78

RAZEM: 3,78 m2 3,78
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3.1.4 Grupa Prace dachowe

3.1.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

3.1.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26.00*0,30 7,80

26.40 26,40

RAZEM: 34,20 m2 34,20

3.1.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50

3.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50

3.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50

3.1.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

6,00+6,00+2,00+7,00+3,00+2,00 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,00

3.1.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

26.00 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,00

3.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

5,75*0,60 3,45

2,00*3,00*0,6 3,60

3,30*0,6 1,98

6,00*0,6 3,60

6,00 6,00

RAZEM: 18,63 m2 18,63

3.1.4.1.8 NNRNKB 
202/1623/1

Rozbiórka daszów lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

36.26 36,26

RAZEM: 36,26 m2 36,26

3.1.4.1.9 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

34.20*0,01 0,34

22.50*0,15 3,38

26.00*0,02*0,20 0,10

26.00*0,30*0,01 0,08

22.50*0,02 0,45

36.26*0,06 2,18

RAZEM: 6,53 m3 6,53

3.1.4.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.53 6,53

RAZEM: 6,53 m3 6,53

3.1.4.2 Element Daszki nad balkonami

3.1.4.2.1 KNR 202/1220/4 Konstrukcje stalowe daszków 1-spadowe

Wyliczenie ilości robót:

Daszek na duzym balkonem (wymiary 1,50*5,70*1,06*2

zgodnie z projektem) 18,13

Daszek nad małym balkonem 1,50*3,80*1,06*3 18,13

RAZEM: 36,26 m2 36,26
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3.1.4.2.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

36.26 36,26

RAZEM: 36,26 m2 36,26

3.1.4.2.3 KNKRB 2/405/1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z płyt OSB deskowanie połaci dachowych (należy 
skonsultować z projektantem daszków)

Wyliczenie ilości robót:

36.26 36,26

RAZEM: 36,26 m2 36,26

3.1.4.2.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm wraz z obróbkami 
blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

36.26 36,26

RAZEM: 36,26 m2 36,26

3.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

36.26/1,06 34,21

1,00*2 2,00

RAZEM: 36,21 m2 36,21

3.1.4.3 Element Poprawki na połaciach dachowych

3.1.4.3.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(7,00+7,00+7,00+2,00+7,00)*0,70 21,00

RAZEM: 21,00 m2 21,00

3.1.4.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

4,50*5 22,50

RAZEM: 22,50 m 22,50

3.1.4.3.3 KNNRW 3/502/2 Uzupełnienie deskowania dachów, na styk, płyta OSB - podłoże nośne pod obróbke blacharską.

Wyliczenie ilości robót:

7,00*0,30*3 6,30

RAZEM: 6,30 m2 6,30

3.1.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21.00 21,00

RAZEM: 21,00 m2 21,00

3.1.4.3.5 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ścianach 0,30*(7,00+7,00+7,00+2,00+7,00) 9,00

Obróbki na kalenicy (6.30/0,30)*0,40 8,40

Obóbki w szczytach 22,50*0,40 9,00

RAZEM: 26,40 m2 26,40

3.1.4.3.6 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

18.63 18,63

RAZEM: 18,63 m2 18,63

3.1.4.4 Element Przeróbki daszków przy suszarniach

3.1.4.4.1 KNNR 2/401/2 Więźby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze ścianką kolankową

Wyliczenie ilości robót:

2,50*3,00*3 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50

3.1.4.4.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50

3.1.4.4.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50
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3.1.4.4.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

22.50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,50

3.1.4.5 Element Orynnowanie

3.1.4.5.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

26.00 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,00

3.1.4.5.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

26.00*0,30 7,80

RAZEM: 7,80 m2 7,80

3.1.4.5.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

26.00 26,00

RAZEM: 26,00 m 26,00

3.1.5 Grupa Remont balkonów

3.1.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

3.1.5.1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach

Wyliczenie ilości robót:

Balkon duży 1,15*5,30*15 91,43

Balkon mały 1,15*3,08*3 10,63

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.1.2 KNR 1323/107/1 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

102.06*0,02 2,04

102.06*0,05 5,10

RAZEM: 7,14 m3 7,14

3.1.5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

7.14 7,14

RAZEM: 7,14 m3 7,14

3.1.5.2 Element Balustrady

3.1.5.2.1 KNNRW 3/705/3
(2)

Naprawa, wymiana lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, balustrada schodowa lub 
balkonowa prosta, pręty kwadratowe - Podwyższenie balustrady do wysokości 1.10 m poprzez 
dospawanie pochwytu

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+3,08)*3 12,69

(5,30*15) 79,50

0,90*5 4,50

RAZEM: 96,69 m 96,69

3.1.5.2.2 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - balustrady

Wyliczenie ilości robót:

96.69*1,10 106,36

RAZEM: 106,36 m2 106,36

3.1.5.2.3 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

106.36 106,36

RAZEM: 106,36 m2 106,36
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3.1.5.3 Element Posadzki na balkonach

3.1.5.3.1 KNNR 3/405/2 
(2)

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B·20 - wypełnienie otworów po rurach spustowych.

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,08*0,08*(3+3+2) 0,16

RAZEM: 0,16 m3 0,16

3.1.5.3.2 KNR BC 2/202/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.3.3 KNR BC 2/210/1
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytków na spodach 
balkonów

Wyliczenie ilości robót:

102.06*10% 10,21

RAZEM: 10,21 m2 10,21

3.1.5.3.4 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni - 
dodatek za uszczelnienie mocowań balustrad do konstrukcji balkonów. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

15*6 90,00

5 5,00

3*2 6,00

RAZEM: 101,00 miejsce 101,00

3.1.5.3.5 KNR 932/308/1 Powłoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonów i tarasów z zagrundowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.3.6 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.3.7 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt Termo Pir,  gr. 2 cm,  λ=0,031 W/mK, izolacje poziome

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.3.8 DC 20/403/1 Montaż listwy okapowej, aluminiowej na balkonach - profil brzegowy

Wyliczenie ilości robót:

0,90*5 4,50

(1,15+3,08)*3 12,69

5,30*15 79,50

RAZEM: 96,69 m 96,69

3.1.5.3.9 KNR 202/1102/1
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50·mm, zatarte na ostro - 
wylewka wykonana w spadku

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.3.10 DC 191/717/8 Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem 
zywicznym (wzmacniającym); Pierwsza warstwa żywicy epoksydowej; druga warstwa żywicy 
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykająca z żywicy 
transparentnej.

Wyliczenie ilości robót:

102.06 102,06

RAZEM: 102,06 m2 102,06

3.1.5.4 Element Wzmocnienie spękań konstyrukcji przy balkonach

3.1.5.4.1 DC 19/216/1 Naprawa rys i pęknięć w betonie za pomocą iniekcji ciśnieniowej dwukomponentową, epoksydową 
żywicą iniekcyjną Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na głębokość do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

8*22 176,00

RAZEM: 176,00 otwór 176,00

3.1.5.4.2 DC 19/216/4 Naprawa rys i pęknięć w betonie epoksydową żywicą iniekcyjną, uszczelnienie rys poziomych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2*22 57,20

RAZEM: 57,20 m 57,20
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3.1.5.4.3 KNR 932/305/1 Wykonanie ręczne warstwy sczepnej i reprofilacja ubytków betonu zaprawą typu PCC

Wyliczenie ilości robót:

57.20*1*1 57,20

RAZEM: 57,20 dm3 57,20

3.1.5.4.4 KNR 932/307/1 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

57.20 57,20

RAZEM: 57,20 m 57,20

3.1.5.4.5 KNNRW 3/605/2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III (mury z cegieł lub ścian betonowych), pasy tynków do
50·cm, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

Wyliczenie ilości robót:

57.20 57,20

RAZEM: 57,20 m 57,20

3.1.6 Grupa Elementy dodatkowe

3.1.6.1 Element Daszki aluminiowo szklane

3.1.6.1.1 KNNR 7/506/1 Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czoła balkonu. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*5,30*15 31,80

0,40*3,08*3 3,70

RAZEM: 35,50 m2 35,50

3.2 Grupa Segment 2 - ściana szczytowa (ocieplona)

3.2.1 Grupa Cokół i prace towarzyszące

3.2.1.1 Element Rozbiórki i demontaże

3.2.1.1.1 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

9.45*15% 1,42

RAZEM: 1,42 m2 1,42

3.2.1.1.2 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

5,56*0,50 2,78

RAZEM: 2,78 m2 2,78

3.2.1.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

1.42*0,02 0,03

RAZEM: 0,03 m3 0,03

3.2.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.03 0,03

RAZEM: 0,03 m3 0,03

3.2.1.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

3.2.1.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

5,56*0,50*1,00 2,78

RAZEM: 2,78 m3 2,78

3.2.1.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2.78 2,78

RAZEM: 2,78 m3 2,78

3.2.1.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*5,56 2,78

RAZEM: 2,78 m2 2,78

3.2.1.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

2.78 2,78

RAZEM: 2,78 m2 2,78
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3.2.1.3 Element Izolacje i ocieplenie

3.2.1.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

5,56*1,70 9,45

RAZEM: 9,45 m2 9,45

3.2.1.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

5,56*0,50 2,78

RAZEM: 2,78 m2 2,78

3.2.1.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

5,56*1,70 9,45

RAZEM: 9,45 m2 9,45

3.2.1.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

5,56*0,50 2,78

RAZEM: 2,78 m2 2,78

3.2.1.4 Element Wyprawy tynkarskie

3.2.1.4.1 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

5,56*1,20 6,67

RAZEM: 6,67 m2 6,67

3.2.1.4.2 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

6.67 6,67

RAZEM: 6,67 m2 6,67

3.2.1.4.3 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

6.67 6,67

RAZEM: 6,67 m2 6,67

3.3 Grupa Segment 1 - ściana szczytowa (ocieplona)

3.3.1 Grupa Cokół i prace towarzyszące

3.3.1.1 Element Rozbiórki i demontaże

3.3.1.1.1 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

17.53*15% 2,63

RAZEM: 2,63 m2 2,63

3.3.1.1.2 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*1,25 12,89

RAZEM: 12,89 m2 12,89

3.3.1.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

2.63*0,02 0,05

RAZEM: 0,05 m3 0,05

3.3.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.05 0,05

RAZEM: 0,05 m3 0,05

3.3.1.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

3.3.1.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*0,50*1,00 5,16

RAZEM: 5,16 m3 5,16
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3.3.1.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

5.16 5,16

RAZEM: 5,16 m3 5,16

3.3.1.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*(3,06+1,00+6,25) 5,16

RAZEM: 5,16 m2 5,16

3.3.1.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5.16 5,16

RAZEM: 5,16 m2 5,16

3.3.1.3 Element Izolacje i ocieplenie

3.3.1.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*1,70 17,53

RAZEM: 17,53 m2 17,53

3.3.1.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*0,50 5,16

RAZEM: 5,16 m2 5,16

3.3.1.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*1,70 17,53

RAZEM: 17,53 m2 17,53

3.3.1.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*0,50 5,16

RAZEM: 5,16 m2 5,16

3.3.1.4 Element Wyprawy tynkarskie

3.3.1.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2 2,00

RAZEM: 2,00 mb 2,00

3.3.1.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(3,06+1,00+6,25)*1,20 12,37

RAZEM: 12,37 m2 12,37

3.3.1.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

12.37 12,37

RAZEM: 12,37 m2 12,37

3.3.1.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

12.37 12,37

RAZEM: 12,37 m2 12,37
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4 Rozdział Elewacja wschodnia
4.1 Grupa Segment 4 i 5 (Ściana ze schodami do biur spółdzielni)

4.1.1 Grupa Rusztowania

4.1.1.1 Element Rusztowania

4.1.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

391,00+47,00 438,00

RAZEM: 438,00 m2 438,00

4.1.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

438.00 438,00

RAZEM: 438,00 m2 438,00
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4.1.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  4.1.2.1.3 KNR 401/354/4 15,08

  4.1.2.1.4 KNR 401/354/6 2,1

  4.1.2.1.6 KNR 401/535/8 7,23

  4.1.2.1.7 KNR 401/535/6 7,92

  4.1.2.1.8 KNNRW 3/601/3 84,0857

  4.1.2.1.9 KNNRW 3/601/1 27,8136

  4.1.2.1.10 KNNRW 9/601/6 5,76

  4.1.2.1.11 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 5,8222

  4.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 405,17223

  4.1.2.2.2 KNR 17/2609/2 149,5153

  4.1.2.2.3 KNR 17/2609/4 77,9456

  4.1.2.2.4 KNR 17/2609/8 46,134

  4.1.2.2.5 KNR 17/2609/8 7,1918

  4.1.2.2.6 KNR 17/2609/6 186,33654

  4.1.2.2.7 KNR 17/2609/7 129,54868

  4.1.2.4.1 KNR 17/2609/1 47,45859

  4.1.2.4.2 KNR 17/2609/1 60,76188

  4.1.2.4.3 KNR 17/2609/2 10,16015

  4.1.2.4.4 KNR 17/2609/4 11,2816

  4.1.2.4.5 KNR 17/2609/8 30,426

  4.1.2.4.6 KNR 17/2609/8 1,98

  4.1.2.4.7 KNR 17/2609/6 49,77002

  4.1.2.4.8 KNR 17/2609/7 8,80334

  4.1.2.5.1 KNR 17/930/1 51,07305

  4.1.2.5.2 KNR 927/303/1 150,657

  4.1.2.5.3 KNR 927/303/5 57,0627

  4.1.2.6.1 KNR 19/1023/4 (1) 87,516

  4.1.2.7.2 KNNR 2/504/2 (2) 69,6825

  4.1.2.7.3 KNR 202/510/3 (2) 60,1272

  4.1.2.7.4 KNNR 9/601/2 (2) 13,76

  4.1.4.1.1 KNR 401/535/8 7,578

  4.1.4.1.2 KNR 401/535/2 2,412

  4.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 1,809

  4.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 3,216

  4.1.4.1.5 KNRW 401/441/10 5,715

  4.1.4.1.6 KNR 401/535/4 8,5725

  4.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 6,3975

  4.1.4.1.8 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 2,9498

  4.1.4.2.1 KNR 401/535/1 4,851

  4.1.4.2.3 KNR 15/522/1 28,63938

  4.1.4.2.4 KNNR 2/504/2 (2) 54,2925

  4.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 26,64687

  4.1.4.4.1 KNNRW 3/502/7 14,859

  4.1.4.4.2 KNNR 2/504/2 (2) 29,3265

  4.1.4.4.3 KNR 202/508/4 (2) 37,18751

Razem (r-g) 2 102,63

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 102,63/(6*0,84)*1,00 = 417,19 m-g 417,19

4.1.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

4.1.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

4.1.2.1.1 KNNR 8/224/2 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

4.1.2.1.2 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

4.1.2.1.3 KNR 401/354/4 Demontaż okien, powierzchnia do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna klatki schodowej 13 13,00

RAZEM: 13,00 szt 13,00
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4.1.2.1.4 KNR 401/354/6 Demontaż drzwiczek do skrzynek elektrycznych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

4.1.2.1.5 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 1,76*2,08*3 10,98

RAZEM: 10,98 m2 10,98

4.1.2.1.6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obrónki na szczycie portalu 0,40*5,00*3 6,00

Obrónbki na ścianach wejścia 0,30*2,41*2*3 4,34

Parapety ((1,50*4)+(4,75)+(1,05*33))*0,20 9,08

Parapety okienne 1,80*13*0,20 4,68

RAZEM: 24,10 m2 24,10

4.1.2.1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,00+3,00+9,50+12,00+12,00+9,50+2,00+9,50 64,50

2,50*3 7,50

RAZEM: 72,00 m 72,00

4.1.2.1.8 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

Okna (93.74)/0,31 302,39

Okna (1,80+0,85+0,85)*13 45,50

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*3 17,70

RAZEM: 365,59 m 365,59

4.1.2.1.9 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

(304.87+35.71+45.72)*20% 77,26

RAZEM: 77,26 m2 77,26

4.1.2.1.10 KNNRW 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00*4 40,00

RAZEM: 40,00 m 40,00

4.1.2.1.11 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

13.00*1,50*0,08 1,56

10.98*0,08 0,88

24.10*0,01 0,24

72.00*0,30*0,01 0,22

365.59*0,15*0,02 1,10

77.26*0,02 1,55

2.00*0,90*0,90*0,03 0,05

6.00*1,30*0,15 1,17

RAZEM: 6,77 m3 6,77

4.1.2.1.12 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.77 6,77

RAZEM: 6,77 m3 6,77
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4.1.2.2 Element Ocieplenie - Ściany

4.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

3,20*6,02 19,26

2,30*8,60 19,78

3,32*5,65*3 56,27

5,00*8,60 43,00

5,50*11,40 62,70

2,12*11,40*2 48,34

6,25*8,60 53,75

6,20*8,95 55,49

Minus okna -((1,50*1,45*4)+(4,75*1,45)+(1,05*1,45*33)) -65,83

Boki ścian przy dachu 8,00*2*2 32,00

Minus okna -(1,80*0,85)*13 -19,89

RAZEM: 304,87 m2 304,87

4.1.2.2.2 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Okna (((1,50+1,45+1,45)*4)+(4,75+1,45+1,45)+((1,05+1,45+1,45)

*33))*0,31 48,24

Okna (1,80+0,85+0,85)*13 45,50

RAZEM: 93,74 m2 93,74

4.1.2.2.3 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

304*4 1 216,00

RAZEM: 1 216,00 szt 1 216,00

4.1.2.2.4 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,30+1,50+1,50+1,30+1,50+1,50 8,60

Okna (((1,50+1,45+1,45)*4)+(4,75+1,45+1,45)+((1,05+1,45+1,45)

*33)) 155,60

Okna (1,80+0,85+0,85)*13 45,50

RAZEM: 209,70 mb 209,70

4.1.2.2.5 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,20 3,20

2,30 2,30

5,00 5,00

5,50 5,50

2,12*2 4,24

6,25 6,25

6,20 6,20

RAZEM: 32,69 mb 32,69

4.1.2.2.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

304.87 304,87

RAZEM: 304,87 m2 304,87

4.1.2.2.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

93.74 93,74

RAZEM: 93,74 m2 93,74

4.1.2.3 Element Murki przy wejściach

4.1.2.3.1 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,86*2*3 5,16

(1,20+0,60)*2*3 10,80

RAZEM: 15,96 mb 15,96
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4.1.2.3.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,86*1,15*2*6 11,87

0,30*1,20*6 2,16

0,30*0,60*6 1,08

RAZEM: 15,11 m2 15,11

4.1.2.3.3 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

15.11 15,11

RAZEM: 15,11 m2 15,11

4.1.2.3.4 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

15.11 15,11

RAZEM: 15,11 m2 15,11

4.1.2.4 Element Ocieplenie - Wejście do klatek schodowych

4.1.2.4.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,15*2*3 28,35

-0,50*2*3 -3,00

3,30*2,15*3 21,29

Minus drzwi -1,76*2,07*3 -10,93

RAZEM: 35,71 m2 35,71

4.1.2.4.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

6,80*0,15*2*3 6,12

6,80*0,30*2*3 12,24

4,00*0,30*3 3,60

(6,80+6,80+4,00)*0,45*3 23,76

RAZEM: 45,72 m2 45,72

4.1.2.4.3 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*0,36*3 6,37

RAZEM: 6,37 m2 6,37

4.1.2.4.4 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

44,00*4 176,00

RAZEM: 176,00 szt 176,00

4.1.2.4.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*3 17,70

4,00*2*3 24,00

6,80*4*3 81,60

2,50*2*3 15,00

RAZEM: 138,30 mb 138,30

4.1.2.4.6 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*3 9,00

RAZEM: 9,00 mb 9,00

4.1.2.4.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

35.71+45.72 81,43

RAZEM: 81,43 m2 81,43

4.1.2.4.8 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

6.37 6,37

RAZEM: 6,37 m2 6,37
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4.1.2.5 Element Wyprawy tynkarskie

4.1.2.5.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

304.87+93.74+35.71+45.72+6.37 486,41

RAZEM: 486,41 m2 486,41

4.1.2.5.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

486.41 486,41

-100.11 -100,11

RAZEM: 386,30 m2 386,30

4.1.2.5.3 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

93.74+6.37 100,11

RAZEM: 100,11 m2 100,11

4.1.2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa

4.1.2.6.1 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,85*13 19,89

RAZEM: 19,89 m2 19,89

4.1.2.6.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi dwuskrzydłowe, stosunek wymiarów skrzydeł 2:1

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do klatek schpdowych 1,76*2,07*3 10,93

RAZEM: 10,93 m2 10,93

4.1.2.7 Element Obróbki i elementy montażowe

4.1.2.7.1 KNNRS 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

4.1.2.7.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obrónki na szczycie portalu 0,40*5,00*3 6,00

Obrónbki na ścianach wejścia 0,50*2,41*2*3 7,23

Parapety ((1,50*4)+(4,75)+(1,05*33))*0,40 18,16

Parapety okienne 1,80*13*0,40 9,36

RAZEM: 40,75 m2 40,75

4.1.2.7.3 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

72.00 72,00

RAZEM: 72,00 m 72,00

4.1.2.7.4 KNNR 9/601/2 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane pionowe - 
ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

40.00 40,00

RAZEM: 40,00 m 40,00

4.1.2.7.5 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.5-1.00·m2 - drzwiczki do skrzynek elektrycznych

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90*2 1,62

RAZEM: 1,62 szt 1,62

4.1.2.8 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej

4.1.2.8.1 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z 
ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

Rowek pod montaż ru PCV 0,50*0,50*0,40*6 0,60

RAZEM: 0,60 m3 0,60

4.1.2.8.2 KNKRB 4/112/7 Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych -  rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z 
wpięciem do isniejącego wpustu (ok. 2 mb)

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
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4.1.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

4.1.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

4.1.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

12 12,00

RAZEM: 12,00 szt 12,00

4.1.3.1.2 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

42.12*20% 8,42

RAZEM: 8,42 m2 8,42

4.1.3.1.3 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

3,20*0,50 1,60

2,30*0,50 1,15

5,00*0,50 2,50

5,50*0,50 2,75

2,12*0,50*2 2,12

6,25*0,50 3,13

6,20*0,50 3,10

RAZEM: 16,35 m2 16,35

4.1.3.1.4 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

12.00*0,60*0,90*0,08 0,52

8.42*0,02 0,17

16.35*0,07 1,14

RAZEM: 1,83 m3 1,83

4.1.3.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.83 1,83

RAZEM: 1,83 m3 1,83

4.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

4.1.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*(16,35/0,50) 16,35

Bok klatek 1,00*0,50*1,57*6 4,71

RAZEM: 21,06 m3 21,06

4.1.3.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

21.06 21,06

-21.06*0,15 -3,16

RAZEM: 17,90 m3 17,90

4.1.3.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

21.06 21,06

RAZEM: 21,06 m2 21,06

4.1.3.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

16.35 16,35

Bok klatek 0,50*1,57*6 4,71

RAZEM: 21,06 m2 21,06

4.1.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

4.1.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

16,35 16,35

1,57*0,50*6 4,71

RAZEM: 21,06 m2 21,06
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4.1.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

21.06 21,06

RAZEM: 21,06 m2 21,06

4.1.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(21.06/0,50)*1,50 63,18

RAZEM: 63,18 m2 63,18

4.1.3.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

21.06 21,06

RAZEM: 21,06 m2 21,06

4.1.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

4.1.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2 2,00

(0,60+0,60+0,90)*13 27,30

RAZEM: 29,30 mb 29,30

4.1.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(63.18/1,50)*1,00 42,12

RAZEM: 42,12 m2 42,12

4.1.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

42.12 42,12

RAZEM: 42,12 m2 42,12

4.1.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

42.12 42,12

RAZEM: 42,12 m2 42,12

4.1.3.5 Element Stolarka okienna

4.1.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*13 7,02

RAZEM: 7,02 m2 7,02

4.1.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

4.1.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,30*13 3,51

RAZEM: 3,51 m2 3,51

4.1.4 Grupa Prace dachowe

4.1.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

4.1.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00+7,00+5,00)*0,30 9,90

Obróbki przy daszku nad wejściem (((0,20+0,20)*2,41)+(0,20*2,78))*3 4,56

W miejscu przedłużanych daszków 36.00*0,30 10,80

RAZEM: 25,26 m2 25,26

4.1.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Daszki nad wejściami 2,78*2,41*3 20,10

RAZEM: 20,10 m2 20,10

4.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

20.10 20,10

RAZEM: 20,10 m2 20,10
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4.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

20.10 20,10

RAZEM: 20,10 m2 20,10

4.1.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

57.15 57,15

RAZEM: 57,15 m 57,15

4.1.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,50*3 10,50

42,65+4,00 46,65

RAZEM: 57,15 m 57,15

4.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

42,65*0,60 25,59

RAZEM: 25,59 m2 25,59

4.1.4.1.8 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

25.26*0,01 0,25

20.10*0,01 0,20

20.10*0,03 0,60

20.10*0,10 2,01

57.15*0,20*0,02 0,23

57.15*0,25*0,01 0,14

RAZEM: 3,43 m3 3,43

4.1.4.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3.43 3,43

RAZEM: 3,43 m3 3,43

4.1.4.2 Element Poprawki na połaciach dachowych

4.1.4.2.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Demontaże przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00+7,00+5,00)*0,70 23,10

RAZEM: 23,10 m2 23,10

4.1.4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

6,00+7,50+7,50+7,50+7,50 36,00

RAZEM: 36,00 m 36,00

4.1.4.2.3 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

23.10 23,10

RAZEM: 23,10 m2 23,10

4.1.4.2.4 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00+7,00+5,00)*0,30 9,90

Obróbki przy daszku nad wejściem (((0,40+0,40)*2,41)+(0,20*2,78))*3 7,45

W miejscu przedłużanych daszków 36.00*0,40 14,40

RAZEM: 31,75 m2 31,75

4.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

25.59 25,59

RAZEM: 25,59 m2 25,59

4.1.4.3 Element Daszki nad wejściem

4.1.4.3.1 KNNR 2/401/1 Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

20.10*1,10 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11
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4.1.4.3.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

22.11 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

4.1.4.3.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

22.11 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

4.1.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

22.11 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

4.1.4.3.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*2,41*3 2,89

RAZEM: 2,89 m2 2,89

4.1.4.4 Element Orynnowanie

4.1.4.4.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

57.15 57,15

RAZEM: 57,15 m 57,15

4.1.4.4.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

57.15*0,30 17,15

RAZEM: 17,15 m2 17,15

4.1.4.4.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

57.15 57,15

RAZEM: 57,15 m 57,15
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5 Rozdział Elewacja północna
5.1 Grupa Segment 5, 3 i 2

5.1.1 Grupa Rusztowania

5.1.1.1 Element Rusztowania

5.1.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

530,00 530,00

RAZEM: 530,00 m2 530,00

5.1.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

530.00 530,00

RAZEM: 530,00 m2 530,00
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5.1.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  5.1.2.1.3 KNR 401/535/8 7,971

  5.1.2.1.4 KNR 401/535/6 7,535

  5.1.2.1.5 KNNRW 3/601/3 73,3562

  5.1.2.1.6 KNNRW 3/601/1 33,0984

  5.1.2.1.7 KNNRW 9/601/6 4,608

  5.1.2.1.8 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 3,5948

  5.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 502,69425

  5.1.2.2.2 KNR 17/2609/2 122,99045

  5.1.2.2.3 KNR 17/2609/4 97,432

  5.1.2.2.4 KNR 17/2609/8 36,6916

  5.1.2.2.5 KNR 17/2609/8 6,655

  5.1.2.2.6 KNR 17/2609/6 231,1864

  5.1.2.2.7 KNR 17/2609/7 106,56602

  5.1.2.4.1 KNR 17/2609/1 47,45859

  5.1.2.4.2 KNR 17/2609/1 60,76188

  5.1.2.4.3 KNR 17/2609/2 10,16015

  5.1.2.4.4 KNR 17/2609/4 11,538

  5.1.2.4.5 KNR 17/2609/8 30,426

  5.1.2.4.6 KNR 17/2609/8 1,98

  5.1.2.4.7 KNR 17/2609/8 1,947

  5.1.2.4.8 KNR 17/2609/6 49,77002

  5.1.2.4.9 KNR 17/2609/7 8,80334

  5.1.2.5.1 KNR 17/930/1 57,0318

  5.1.2.5.2 KNR 927/303/1 179,2752

  5.1.2.5.3 KNR 927/303/5 47,5836

  5.1.2.6.1 KNR 19/1023/4 (1) 100,98

  5.1.2.6.2 KNNR 7/503/8 50,278

  5.1.2.7.2 KNNR 2/504/2 (2) 78,1299

  5.1.2.7.3 KNR 202/510/3 (2) 57,20435

  5.1.2.7.4 KNNR 9/601/2 (2) 11,008

  5.1.2.7.5 KNR 202/1215/4 5,62853

  5.1.3.6.1 KNNR 2/504/2 (2) 5,5404

  5.1.4.1.1 KNR 401/535/8 7,668

  5.1.4.1.2 KNR 401/535/2 2,412

  5.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 1,809

  5.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 3,216

  5.1.4.1.5 KNRW 401/441/10 5,571

  5.1.4.1.6 KNR 401/535/4 8,3565

  5.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 6,3325

  5.1.4.1.8 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 2,9498

  5.1.4.2.1 KNR 401/535/1 5,145

  5.1.4.2.3 KNR 15/522/1 30,3751

  5.1.4.2.4 KNNR 2/504/2 (2) 54,6345

  5.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 26,37613

  5.1.4.4.1 KNNRW 3/502/7 14,4846

  5.1.4.4.2 KNNR 2/504/2 (2) 28,5741

  5.1.4.4.3 KNR 202/508/4 (2) 36,2505

Razem (r-g) 2 284,04

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 284,04/(6*0,84)*1,00 = 453,18 m-g 453,18

5.1.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

5.1.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

5.1.2.1.1 KNNR 8/224/2 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

5.1.2.1.2 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00



K.I.Mszana.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 69

Termomodernizacja elewacji, remont balkonów,
remont daszków

 oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.1.2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obrónki na szczycie portalu 0,40*5,00*3 6,00

Obrónbki na ścianach wejścia 0,30*2,41*2*3 4,34

Parapety ((1,50*6)+(1,05*43))*0,20 10,83

Parapety okienne 1,80*15*0,20 5,40

RAZEM: 26,57 m2 26,57

5.1.2.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,00+12,50+2,00+10,00+2,00+12,50+10,00+2,00 61,00

2,50*3 7,50

RAZEM: 68,50 m 68,50

5.1.2.1.5 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

Okna (77.11)/0,31 248,74

Okna (1,80+0,85+0,85)*15 52,50

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*3 17,70

RAZEM: 318,94 m 318,94

5.1.2.1.6 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

(378.25+35.71+45.72)*20% 91,94

RAZEM: 91,94 m2 91,94

5.1.2.1.7 KNNRW 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,00

12,00 12,00

RAZEM: 32,00 m 32,00

5.1.2.1.8 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

0*1,50*0,08

0*0,08

26.57*0,01 0,27

68.50*0,30*0,01 0,21

318.94*0,15*0,02 0,96

91.94*0,02 1,84

0*0,90*0,90*0,03

5.00*1,20*0,15 0,90

RAZEM: 4,18 m3 4,18

5.1.2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4.18 4,18

RAZEM: 4,18 m3 4,18
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5.1.2.2 Element Ocieplenie - Ściany

5.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Minus okna -((1,50*1,45*6)+(1,05*1,45*43)+(1,80*0,85*15)) -101,47

Boki ścian przy dachu (8,00*3)+(9,00*2) 42,00

2,27*9,85 22,36

2,00 2,00

8,95*3,35 29,98

5,65*3,23*3 54,75

8,95*2,85 25,51

11,37*2,35 26,72

11,37*5,50 62,54

8,95*2,85 25,51

11,37*2,26 25,70

(11,37*10,50)-(2,47*4,27) 108,84

8,95*3,32 29,71

11,37*2,12 24,10

RAZEM: 378,25 m2 378,25

5.1.2.2.2 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(((1,50+1,45+1,45)*6)+((1,05+1,45+1,45)*43)+((1,80+0,85+

0,85)*15))*0,31 77,11

RAZEM: 77,11 m2 77,11

5.1.2.2.3 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

380,00*4 1 520,00

RAZEM: 1 520,00 szt 1 520,00

5.1.2.2.4 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

11,37+12,00+1,30+1,30+1,30+1,30+2,47+2,47+4,27 37,78

Okna ((1,50+1,45+1,45*6)+(1,05+1,45+1,45*43)) 76,50

((1,80+0,85+0,85)*15) 52,50

RAZEM: 166,78 mb 166,78

5.1.2.2.5 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,35+2,35+5,50+2,85+2,26+10,50-4,27+3,32+2,12+2,27 30,25

RAZEM: 30,25 mb 30,25

5.1.2.2.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

378.25 378,25

RAZEM: 378,25 m2 378,25

5.1.2.2.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

77.11 77,11

RAZEM: 77,11 m2 77,11

5.1.2.3 Element Murki przy wejściach

5.1.2.3.1 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,86*2*3 5,16

(1,20+0,60)*2*3 10,80

RAZEM: 15,96 mb 15,96

5.1.2.3.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,86*1,15*2*6 11,87

0,30*1,20*6 2,16

0,30*0,60*6 1,08

RAZEM: 15,11 m2 15,11
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5.1.2.3.3 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

15.11 15,11

RAZEM: 15,11 m2 15,11

5.1.2.3.4 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

15.11 15,11

RAZEM: 15,11 m2 15,11

5.1.2.4 Element Ocieplenie - Wejście do klatek schodowych

5.1.2.4.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,15*2*3 28,35

-0,50*2*3 -3,00

3,30*2,15*3 21,29

Minus drzwi -1,76*2,07*3 -10,93

RAZEM: 35,71 m2 35,71

5.1.2.4.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

6,80*0,15*2*3 6,12

6,80*0,30*2*3 12,24

4,00*0,30*3 3,60

(6,80+6,80+4,00)*0,45*3 23,76

RAZEM: 45,72 m2 45,72

5.1.2.4.3 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*0,36*3 6,37

RAZEM: 6,37 m2 6,37

5.1.2.4.4 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

45,00*4 180,00

RAZEM: 180,00 szt 180,00

5.1.2.4.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*3 17,70

4,00*2*3 24,00

6,80*4*3 81,60

2,50*2*3 15,00

RAZEM: 138,30 mb 138,30

5.1.2.4.6 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*3 9,00

RAZEM: 9,00 mb 9,00

5.1.2.4.7 KNR 17/2609/8 Montaż Listwy dylatacyjnej, elastycznej, pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

8,85 8,85

RAZEM: 8,85 mb 8,85

5.1.2.4.8 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

35.71+45.72 81,43

RAZEM: 81,43 m2 81,43

5.1.2.4.9 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

6.37 6,37

RAZEM: 6,37 m2 6,37
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5.1.2.5 Element Wyprawy tynkarskie

5.1.2.5.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

378.25+77.11+35.71+45.72+6.37 543,16

RAZEM: 543,16 m2 543,16

5.1.2.5.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

543.16 543,16

-83.48 -83,48

RAZEM: 459,68 m2 459,68

5.1.2.5.3 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

77.11+6.37 83,48

RAZEM: 83,48 m2 83,48

5.1.2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa

5.1.2.6.1 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,85*15 22,95

RAZEM: 22,95 m2 22,95

5.1.2.6.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi dwuskrzydłowe, stosunek wymiarów skrzydeł 2:1

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do klatek schpdowych 1,76*2,07*3 10,93

RAZEM: 10,93 m2 10,93

5.1.2.7 Element Obróbki i elementy montażowe

5.1.2.7.1 KNNRS 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,00

RAZEM: 3,00 szt 3,00

5.1.2.7.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obrónki na szczycie portalu 0,40*5,00*3 6,00

Obróbki na ścianach wejścia 0,50*2,41*2*3 7,23

Parapety ((1,50*6)+(1,05*43))*0,40 21,66

Parapety okienne 1,80*15*0,40 10,80

RAZEM: 45,69 m2 45,69

5.1.2.7.3 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

68.50 68,50

RAZEM: 68,50 m 68,50

5.1.2.7.4 KNNR 9/601/2 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane pionowe - 
ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

32.00 32,00

RAZEM: 32,00 m 32,00

5.1.2.7.5 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.5-1.00·m2 - drzwiczki do skrzynek elektrycznych

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90*2 1,62

RAZEM: 1,62 szt 1,62

5.1.2.8 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej

5.1.2.8.1 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z 
ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

Rowek pod montaż ru PCV 0,50*0,50*0,40*5 0,50

RAZEM: 0,50 m3 0,50

5.1.2.8.2 KNKRB 4/112/7 Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych -  rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z 
wpięciem do isniejącego wpustu (ok. 2 mb)

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
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5.1.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

5.1.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

5.1.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

12 12,00

RAZEM: 12,00 szt 12,00

5.1.3.1.2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

4 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

5.1.3.1.3 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

62.40*20% 12,48

RAZEM: 12,48 m2 12,48

5.1.3.1.4 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(2,27+6,20+3,35+2,35+5,50+2,85+2,26+10,50-4,27+3

,32+2,12) 18,23

RAZEM: 18,23 m2 18,23

5.1.3.1.5 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

12.00*0,60*0,90*0,08 0,52

12.48*0,02 0,25

18.23*0,07 1,28

RAZEM: 2,05 m3 2,05

5.1.3.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.05 2,05

RAZEM: 2,05 m3 2,05

5.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

5.1.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*(18,23/0,50) 18,23

Bok klatek 1,00*0,50*1,57*6 4,71

RAZEM: 22,94 m3 22,94

5.1.3.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

22.94 22,94

-22.94*0,15 -3,44

RAZEM: 19,50 m3 19,50

5.1.3.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

22.94 22,94

RAZEM: 22,94 m2 22,94

5.1.3.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

18.23 18,23

Bok klatek 0,50*1,57*6 4,71

RAZEM: 22,94 m2 22,94

5.1.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

5.1.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

18,23 18,23

1,57*0,50*6 4,71

RAZEM: 22,94 m2 22,94
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5.1.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

22.94 22,94

RAZEM: 22,94 m2 22,94

5.1.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(22.94/0,50)*1,70 78,00

RAZEM: 78,00 m2 78,00

5.1.3.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

22.94 22,94

RAZEM: 22,94 m2 22,94

5.1.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

5.1.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*4 4,00

(0,60+0,60+0,90)*8 16,80

(0,90+0,90+0,90)*4 10,80

RAZEM: 31,60 mb 31,60

5.1.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(78.00/1,50)*1,20 62,40

RAZEM: 62,40 m2 62,40

5.1.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

62.40 62,40

RAZEM: 62,40 m2 62,40

5.1.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

62.40 62,40

RAZEM: 62,40 m2 62,40

5.1.3.5 Element Stolarka okienna

5.1.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*8 4,32

0,90*0,90*4 3,24

RAZEM: 7,56 m2 7,56

5.1.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

5.1.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,30*12 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,24

5.1.4 Grupa Prace dachowe

5.1.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

5.1.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00+7,00+7,00)*0,30 10,50

Obróbki przy daszku nad wejściem (((0,20+0,20)*2,41)+(0,20*2,78))*3 4,56

W miejscu przedłużanych daszków 35.00*0,30 10,50

RAZEM: 25,56 m2 25,56

5.1.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Daszki nad wejściami 2,78*2,41*3 20,10

RAZEM: 20,10 m2 20,10
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5.1.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

20.10 20,10

RAZEM: 20,10 m2 20,10

5.1.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

20.10 20,10

RAZEM: 20,10 m2 20,10

5.1.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

55.71 55,71

RAZEM: 55,71 m 55,71

5.1.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,50*3 10,50

42,21+(0,30*10) 45,21

RAZEM: 55,71 m 55,71

5.1.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

42,21*0,60 25,33

RAZEM: 25,33 m2 25,33

5.1.4.1.8 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

25.56*0,01 0,26

20.10*0,01 0,20

20.10*0,03 0,60

20.10*0,10 2,01

55.71*0,20*0,02 0,22

55.71*0,25*0,01 0,14

RAZEM: 3,43 m3 3,43

5.1.4.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3.43 3,43

RAZEM: 3,43 m3 3,43

5.1.4.2 Element Poprawki na połaciach dachowych

5.1.4.2.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Demontaże przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00+7,00+7,00)*0,70 24,50

RAZEM: 24,50 m2 24,50

5.1.4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

7,00*5 35,00

RAZEM: 35,00 m 35,00

5.1.4.2.3 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

24.50 24,50

RAZEM: 24,50 m2 24,50

5.1.4.2.4 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00+7,00+7,00)*0,30 10,50

Obróbki przy daszku nad wejściem (((0,40+0,40)*2,41)+(0,20*2,78))*3 7,45

W miejscu przedłużanych daszków 35.00*0,40 14,00

RAZEM: 31,95 m2 31,95

5.1.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

25.33 25,33

RAZEM: 25,33 m2 25,33
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5.1.4.3 Element Daszki nad wejściem

5.1.4.3.1 KNNR 2/401/1 Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

20.10*1,10 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

5.1.4.3.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

22.11 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

5.1.4.3.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

22.11 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

5.1.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

22.11 22,11

RAZEM: 22,11 m2 22,11

5.1.4.3.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*2,41*3 2,89

RAZEM: 2,89 m2 2,89

5.1.4.4 Element Orynnowanie

5.1.4.4.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

55.71 55,71

RAZEM: 55,71 m 55,71

5.1.4.4.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

55.71*0,30 16,71

RAZEM: 16,71 m2 16,71

5.1.4.4.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

55.71 55,71

RAZEM: 55,71 m 55,71

5.1.5 Grupa Elementy dodatkowe

5.1.5.1 Element Spinanie ścian

5.1.5.1.1 KNR 403/1001/5 Wykucie ręcznie bruzd w spoinach po obu  stronach peknięć

Wyliczenie ilości robót:

Odspojona klatka schodowa 3,00*2*2 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00

5.1.5.1.2 AT 17/103/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 16·mm

Wyliczenie ilości robót:

(3,00/0,15)*2 40,00

RAZEM: 40,00 cm 40,00

5.1.5.1.3 KNR 403/1012/1 Częściowe wypełnienie otworów zaprawą do scalania pęknięć.

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00

5.1.5.1.4 KNR 508/107/2 Ułożenie w odsłoniętych spoinach skręcanych prętów - ze  stali nierdzewnej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00

5.1.5.1.5 KNR 401/707/5 Wypełnienie rys zaprawą do scalania pęknięć

Wyliczenie ilości robót:

12.00 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00
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5.2 Grupa Segment 1

5.2.1 Grupa Rusztowania

5.2.1.1 Element Rusztowania

5.2.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

325,00 325,00

RAZEM: 325,00 m2 325,00

5.2.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

325.00 325,00

RAZEM: 325,00 m2 325,00

5.2.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  5.2.2.1.2 KNNR 9/501/6 1,1

  5.2.2.1.3 KNR 401/535/8 4,569

  5.2.2.1.4 KNR 401/535/6 6,82

  5.2.2.1.5 KNNRW 3/601/3 39,2173

  5.2.2.1.6 KNNRW 3/601/1 21,474

  5.2.2.1.7 KNNRW 9/601/6 2,808

  5.2.2.1.8 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 2,5284

  5.2.2.2.1 KNR 17/2609/1 329,592

  5.2.2.2.2 KNR 17/2609/2 64,6294

  5.2.2.2.3 KNR 17/2609/4 63,5872

  5.2.2.2.4 KNR 17/2609/8 29,656

  5.2.2.2.5 KNR 17/2609/8 4,7432

  5.2.2.2.6 KNR 17/2609/6 151,5776

  5.2.2.2.7 KNR 17/2609/7 55,99864

  5.2.2.4.1 KNR 17/2609/1 31,6302

  5.2.2.4.2 KNR 17/2609/1 35,13876

  5.2.2.4.3 KNR 17/2609/2 6,77875

  5.2.2.4.4 KNR 17/2609/4 5,8972

  5.2.2.4.5 KNR 17/2609/8 16,643

  5.2.2.4.6 KNR 17/2609/8 1,32

  5.2.2.4.7 KNR 17/2609/6 30,70669

  5.2.2.5.1 KNR 17/930/1 36,01605

  5.2.2.5.2 KNR 927/303/1 116,3136

  5.2.2.5.3 KNR 927/303/5 25,5189

  5.2.2.6.1 KNR 19/1023/4 (1) 53,856

  5.2.2.7.1 KNNRS 9/501/6 1,1

  5.2.2.7.2 KNNR 2/504/2 (2) 52,2234

  5.2.2.7.3 KNR 202/510/3 (2) 51,7762

  5.2.2.7.4 KNNR 9/601/2 (2) 6,708

  5.2.2.7.5 KNR 202/1215/4 2,81426

  5.2.4.1.1 KNR 401/535/8 4,692

  5.2.4.1.2 KNR 401/535/2 1,608

  5.2.4.1.3 KNNRW 3/516/4 1,206

  5.2.4.1.4 KNNRW 3/516/6 2,144

  5.2.4.1.5 KNRW 401/441/10 3,53

  5.2.4.1.6 KNR 401/535/4 5,295

  5.2.4.1.7 KNNRW 3/515/5 4,23

  5.2.4.1.8 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 1,9436

  5.2.4.2.1 KNR 401/535/1 3,087

  5.2.4.2.3 KNR 15/522/1 18,22506

  5.2.4.2.4 KNNR 2/504/2 (2) 33,6357

  5.2.4.2.5 KNR 18/2613/3 (1) 17,6188

  5.2.4.4.1 KNNRW 3/502/7 9,178

  5.2.4.4.2 KNNR 2/504/2 (2) 18,1089

  5.2.4.4.3 KNR 202/508/4 (2) 22,96971

Razem (r-g) 1 400,21

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 400,21/(6*0,84)*1,00 = 277,82 m-g 277,82
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5.2.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

5.2.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

5.2.2.1.1 KNNR 8/224/2 Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego, wpust żeliwny

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

5.2.2.1.2 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

5.2.2.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obrónki na szczycie portalu 0,40*5,00*2 4,00

Obróbki na ścianach wejścia 0,30*2,41*2*2 2,89

Parapety ((1,05*26))*0,20 5,46

Parapety okienne 1,80*8*0,20 2,88

RAZEM: 15,23 m2 15,23

5.2.2.1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,00+12,50+12,50+10,00+2,00+2,00+8,00 57,00

2,50*2 5,00

RAZEM: 62,00 m 62,00

5.2.2.1.5 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

Okna (40.52)/0,31 130,71

Okna (1,80+0,85+0,85)*8 28,00

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*2 11,80

RAZEM: 170,51 m 170,51

5.2.2.1.6 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

(248.00+23.80+26.44)*20% 59,65

RAZEM: 59,65 m2 59,65

5.2.2.1.7 KNNRW 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienaprężane pionowe

Wyliczenie ilości robót:

12,50 12,50

7,00 7,00

RAZEM: 19,50 m 19,50

5.2.2.1.8 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

0*1,50*0,08

0*0,08

15.23*0,01 0,15

62.00*0,30*0,01 0,19

170.51*0,15*0,02 0,51

59.65*0,02 1,19

0*0,90*0,90*0,03

5.00*1,20*0,15 0,90

RAZEM: 2,94 m3 2,94

5.2.2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.94 2,94

RAZEM: 2,94 m3 2,94



K.I.Mszana.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 79

Termomodernizacja elewacji, remont balkonów,
remont daszków

 oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.

 ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.2.2.2 Element Ocieplenie - Ściany

5.2.2.2.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

Minus okna -((1,05*1,45*26)+(1,80*0,85*8)) -51,83

Boki ścian przy dachu (8,00*3)+(9,00*2) 42,00

3,31*8,85 29,29

2,19*11,50 25,19

3,32*5,65 18,76

3,32*4,00 13,28

5,65*11,50 64,98

4,86*8,85 43,01

2,00*8,85 17,70

3,55*6,09 21,62

2*7,00 14,00

10,00 10,00

RAZEM: 248,00 m2 248,00

5.2.2.2.2 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

((1,05+1,45+1,45)*26)*0,31 31,84

(1,80+0,85+0,85)*0,31*8 8,68

RAZEM: 40,52 m2 40,52

5.2.2.2.3 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

248,00*4 992,00

RAZEM: 992,00 szt 992,00

5.2.2.2.4 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,30+1,50+1,30 4,10

Okna ((1,05+1,45+1,45)*26) 102,70

(1,80+0,85+0,85)*8 28,00

RAZEM: 134,80 mb 134,80

5.2.2.2.5 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,31+2,19+5,65+4,86+2,00+3,55 21,56

RAZEM: 21,56 mb 21,56

5.2.2.2.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

248.00 248,00

RAZEM: 248,00 m2 248,00

5.2.2.2.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

40.52 40,52

RAZEM: 40,52 m2 40,52

5.2.2.3 Element Murki przy wejściach

5.2.2.3.1 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,86*2*2 3,44

(1,20+0,60)*2*2 7,20

RAZEM: 10,64 mb 10,64

5.2.2.3.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

0,86*1,15*2*4 7,91

0,30*1,20*4 1,44

0,30*0,60*4 0,72

RAZEM: 10,07 m2 10,07
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5.2.2.3.3 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

10.07 10,07

RAZEM: 10,07 m2 10,07

5.2.2.3.4 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

10.07 10,07

RAZEM: 10,07 m2 10,07

5.2.2.4 Element Ocieplenie - Wejście do klatek schodowych

5.2.2.4.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3,15*2*2 18,90

-0,50*2*2 -2,00

3,30*2,15*2 14,19

Minus drzwi -1,76*2,07*2 -7,29

RAZEM: 23,80 m2 23,80

5.2.2.4.2 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian i sufitów 
(styropian grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

6,80*0,15*2 2,04

4,55*0,15*2 1,37

6,80*0,30*2 4,08

4,55*0,30*2 2,73

4,00*0,30*2 2,40

(6,80+6,80+4,00)*0,45 7,92

(4,55+4,55+4,00)*0,45 5,90

RAZEM: 26,44 m2 26,44

5.2.2.4.3 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*0,36*2 4,25

RAZEM: 4,25 m2 4,25

5.2.2.4.4 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

23,00*4 92,00

RAZEM: 92,00 szt 92,00

5.2.2.4.5 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi (1,76+2,07+2,07)*0,36*2 4,25

(6,80+6,80+4,00)*2 35,20

(4,55+4,55+4,00)*2 26,20

2,50*2*2 10,00

RAZEM: 75,65 mb 75,65

5.2.2.4.6 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2*2 6,00

RAZEM: 6,00 mb 6,00

5.2.2.4.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

23.80+26.44 50,24

RAZEM: 50,24 m2 50,24

5.2.2.4.8 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

4.25 4,25

RAZEM: 4,25 m2 4,25
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5.2.2.5 Element Wyprawy tynkarskie

5.2.2.5.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

248.00+40.52+23.80+26.44+4.25 343,01

RAZEM: 343,01 m2 343,01

5.2.2.5.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

343.01 343,01

-44.77 -44,77

RAZEM: 298,24 m2 298,24

5.2.2.5.3 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

40.52+4.25 44,77

RAZEM: 44,77 m2 44,77

5.2.2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa

5.2.2.6.1 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,85*8 12,24

RAZEM: 12,24 m2 12,24

5.2.2.6.2 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi dwuskrzydłowe, stosunek wymiarów skrzydeł 2:1

Wyliczenie ilości robót:

Wejście do klatek schpdowych 1,76*2,07*2 7,29

RAZEM: 7,29 m2 7,29

5.2.2.7 Element Obróbki i elementy montażowe

5.2.2.7.1 KNNRS 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

5.2.2.7.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obrónki na szczycie portalu 0,40*5,00*2 4,00

Obróbki na ścianach wejścia 0,50*2,41*2*2 4,82

Parapety ((1,05*26))*0,40 10,92

Parapety okienne 1,80*15*0,40 10,80

RAZEM: 30,54 m2 30,54

5.2.2.7.3 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy do 12·cm

Wyliczenie ilości robót:

62.00 62,00

RAZEM: 62,00 m 62,00

5.2.2.7.4 KNNR 9/601/2 
(2)

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprężane pionowe - 
ponowny montaż

Wyliczenie ilości robót:

19.50 19,50

RAZEM: 19,50 m 19,50

5.2.2.7.5 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.5-1.00·m2 - drzwiczki do skrzynek elektrycznych

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90 0,81

RAZEM: 0,81 szt 0,81

5.2.2.8 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej

5.2.2.8.1 KNKRB 3/101/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z 
ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-III suchym

Wyliczenie ilości robót:

Rowek pod montaż ru PCV 0,50*0,50*0,40*5 0,50

RAZEM: 0,50 m3 0,50

5.2.2.8.2 KNKRB 4/112/7 Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych -  rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z 
wpięciem do isniejącego wpustu (ok. 2 mb)

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00
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5.2.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

5.2.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

5.2.3.1.1 KNR 401/354/3 Demontaż okien, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

5.2.3.1.2 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

5.2.3.1.3 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

41.47*20% 8,29

RAZEM: 8,29 m2 8,29

5.2.3.1.4 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(22,00+1,57+1,57+1,57+1,57) 14,14

RAZEM: 14,14 m2 14,14

5.2.3.1.5 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

6.00*0,60*0,90*0,08 0,26

8.29*0,02 0,17

14.14*0,07 0,99

RAZEM: 1,42 m3 1,42

5.2.3.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.42 1,42

RAZEM: 1,42 m3 1,42

5.2.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

5.2.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,50*(14,14/0,50) 14,14

Bok klatek 1,00*0,50*1,57*4 3,14

RAZEM: 17,28 m3 17,28

5.2.3.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

17.28 17,28

-17.28*0,15 -2,59

RAZEM: 14,69 m3 14,69

5.2.3.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

17.28 17,28

RAZEM: 17,28 m2 17,28

5.2.3.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

14.14 14,14

Bok klatek 0,50*1,57*4 3,14

RAZEM: 17,28 m2 17,28

5.2.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

5.2.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

14,14 14,14

1,57*0,50*4 3,14

RAZEM: 17,28 m2 17,28
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5.2.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

17.28 17,28

RAZEM: 17,28 m2 17,28

5.2.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

(17.28/0,50)*1,50 51,84

RAZEM: 51,84 m2 51,84

5.2.3.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

17.28 17,28

RAZEM: 17,28 m2 17,28

5.2.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

5.2.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*4 4,00

(0,60+0,60+0,90)*4 8,40

(0,90+0,90+0,90)*2 5,40

RAZEM: 17,80 mb 17,80

5.2.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

(51.84/1,50)*1,20 41,47

RAZEM: 41,47 m2 41,47

5.2.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

41.47 41,47

RAZEM: 41,47 m2 41,47

5.2.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

41.47 41,47

RAZEM: 41,47 m2 41,47

5.2.3.5 Element Stolarka okienna

5.2.3.5.1 KNR 19/1023/3 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,90*4 2,16

0,90*0,90*2 1,62

RAZEM: 3,78 m2 3,78

5.2.3.6 Element Obróbki i elementy montażowe

5.2.3.6.1 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,30*6 1,62

RAZEM: 1,62 m2 1,62

5.2.4 Grupa Prace dachowe

5.2.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

5.2.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00)*0,30 6,30

Obróbki przy daszku nad wejściem (((0,20+0,20)*2,41)+(0,20*2,78))*2 3,04

W miejscu przedłużanych daszków 21.00*0,30 6,30

RAZEM: 15,64 m2 15,64

5.2.4.1.2 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Daszki nad wejściami 2,78*2,41*2 13,40

RAZEM: 13,40 m2 13,40
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5.2.4.1.3 KNNRW 3/516/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

13.40 13,40

RAZEM: 13,40 m2 13,40

5.2.4.1.4 KNNRW 3/516/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

13.40 13,40

RAZEM: 13,40 m2 13,40

5.2.4.1.5 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

35.30 35,30

RAZEM: 35,30 m 35,30

5.2.4.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,50*2 7,00

3,15+3,15+2,00+2,00+2,00+2,00+3,00+3,00+3,00+3,00+2,

00 28,30

RAZEM: 35,30 m 35,30

5.2.4.1.7 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

28,20*0,60 16,92

RAZEM: 16,92 m2 16,92

5.2.4.1.8 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

15.64*0,01 0,16

13.40*0,01 0,13

13.40*0,03 0,40

13.40*0,10 1,34

35.30*0,20*0,02 0,14

35.30*0,25*0,01 0,09

RAZEM: 2,26 m3 2,26

5.2.4.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

2.26 2,26

RAZEM: 2,26 m3 2,26

5.2.4.2 Element Poprawki na połaciach dachowych

5.2.4.2.1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Demontaże przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00)*0,70 14,70

RAZEM: 14,70 m2 14,70

5.2.4.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przedłużenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia ścian.

Wyliczenie ilości robót:

7,00*3 21,00

RAZEM: 21,00 m 21,00

5.2.4.2.3 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi - ponowny montaż zdemontowanych blach. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

14.70 14,70

RAZEM: 14,70 m2 14,70

5.2.4.2.4 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki przy ocieplanych ścianach (7,00+7,00+7,00)*0,30 6,30

Obróbki przy daszku nad wejściem (((0,40+0,40)*2,41)+(0,20*2,78))*2 4,97

W miejscu przedłużanych daszków 21.00*0,40 8,40

RAZEM: 19,67 m2 19,67

5.2.4.2.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

16.92 16,92

RAZEM: 16,92 m2 16,92
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5.2.4.3 Element Daszki nad wejściem

5.2.4.3.1 KNNR 2/401/1 Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

13.40*1,10 14,74

RAZEM: 14,74 m2 14,74

5.2.4.3.2 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taśmę dwustronną)

Wyliczenie ilości robót:

14.74 14,74

RAZEM: 14,74 m2 14,74

5.2.4.3.3 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:

14.74 14,74

RAZEM: 14,74 m2 14,74

5.2.4.3.4 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 16·cm - 
wraz z obróbkami blacharskimi

Wyliczenie ilości robót:

14.74 14,74

RAZEM: 14,74 m2 14,74

5.2.4.3.5 KNR 18/2613/3 
(1)

Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,40*2,41*2 1,93

RAZEM: 1,93 m2 1,93

5.2.4.4 Element Orynnowanie

5.2.4.4.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

35.30 35,30

RAZEM: 35,30 m 35,30

5.2.4.4.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

35.30*0,30 10,59

RAZEM: 10,59 m2 10,59

5.2.4.4.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

35.30 35,30

RAZEM: 35,30 m 35,30

5.2.5 Grupa Elementy dodatkowe

5.2.5.1 Element Balustrady

5.2.5.1.1 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - balustrady

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada pochylni 1,10*(5,95+2,95) 9,79

RAZEM: 9,79 m2 9,79

5.2.5.1.2 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

9.79 9,79

RAZEM: 9,79 m2 9,79
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6 Rozdział Przejście przez budynek
6.1 Grupa Przejście przez budynek

6.1.1 Grupa Rusztowania

6.1.1.1 Element Rusztowania

6.1.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

106,00+27,00 133,00

RAZEM: 133,00 m2 133,00

6.1.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

133.00 133,00

RAZEM: 133,00 m2 133,00

6.1.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  6.1.3.1.1 KNR 924/401/3 18,36395

Razem (r-g) 18,36395

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 18,36395/(6*0,84)*1,00 = 3,64 m-g 3,64

6.1.2 Grupa Cokół i prace towarzyszące

6.1.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

6.1.2.1.1 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

37.40*15% 5,61

RAZEM: 5,61 m2 5,61

6.1.2.1.2 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

11,00*1,00*2 22,00

RAZEM: 22,00 m2 22,00

6.1.2.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

5.61*0,02 0,11

RAZEM: 0,11 m3 0,11

6.1.2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.11 0,11

RAZEM: 0,11 m3 0,11

6.1.2.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

6.1.2.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

11,00*0,50*1,00*2 11,00

RAZEM: 11,00 m3 11,00

6.1.2.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

11.00 11,00

RAZEM: 11,00 m3 11,00

6.1.2.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod płyty chodnikowe 0,50*11,00*2 11,00

RAZEM: 11,00 m2 11,00

6.1.2.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

22.00 22,00

RAZEM: 22,00 m2 22,00
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6.1.2.3 Element Izolacje i ocieplenie

6.1.2.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

11,00*1,70*2 37,40

RAZEM: 37,40 m2 37,40

6.1.2.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

11,00*0,50*2 11,00

RAZEM: 11,00 m2 11,00

6.1.2.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

11,00*2*1,70 37,40

RAZEM: 37,40 m2 37,40

6.1.2.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,50*2 11,00

RAZEM: 11,00 m2 11,00

6.1.2.4 Element Wyprawy tynkarskie

6.1.2.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,05*4 4,20

RAZEM: 4,20 mb 4,20

6.1.2.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

11,00*1,20*2 26,40

RAZEM: 26,40 m2 26,40

6.1.2.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

26.40 26,40

RAZEM: 26,40 m2 26,40

6.1.2.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

26.40 26,40

RAZEM: 26,40 m2 26,40

6.1.3 Grupa Odmalowanie ściany

6.1.3.1 Element Prace malarskie

6.1.3.1.1 KNR 924/401/3 Malowanie ocieplonych elewacji, 2-krotne, ściany i stropy - wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

sufit 4,35*11,00 47,85

Ściany 2,65*11,00*2 58,30

RAZEM: 106,15 m2 106,15
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7 Rozdział Schody do biura spółdzielni
7.1 Grupa Schody do biura spółdzielni

7.1.1 Grupa Rusztowania

7.1.1.1 Element Rusztowania

7.1.1.1.1 KNR 202/1610/2
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

12,00*9,00 108,00

RAZEM: 108,00 m2 108,00

7.1.1.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

108.00 108,00

RAZEM: 108,00 m2 108,00

7.1.1.1.3 KNRW 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, bez osłony siatkowej o 
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  7.1.2.1.1 KNR 401/535/8 1,617

  7.1.2.1.2 KNR 1323/106/8 2,838

  7.1.2.1.3 KNNRW 3/601/3 3,3626

  7.1.2.1.4 KNNRW 3/601/1 4,1256

  7.1.2.1.5 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 0,9804

  7.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 76,1517

  7.1.2.2.2 KNR 17/2609/2 8,1664

  7.1.2.2.3 KNR 17/2609/4 14,6148

  7.1.2.2.4 KNR 17/2609/8 3,2164

  7.1.2.2.5 KNR 17/2609/8 1,826

  7.1.2.2.6 KNR 17/2609/6 35,02176

  7.1.2.2.7 KNR 17/2609/7 7,07584

  7.1.2.3.1 KNR 17/930/1 6,5541

  7.1.2.3.2 KNR 927/303/1 22,347

  7.1.2.3.3 KNR 927/303/5 2,9184

  7.1.2.4.1 KNR 924/401/3 23,83594

  7.1.2.5.1 KNNR 2/504/1 (2) 8,636

  7.1.2.5.2 KNNR 2/504/2 (2) 4,4631

  7.1.4.1.1 KNR 401/535/8 0,747

  7.1.4.1.2 KNRW 401/441/10 0,83

  7.1.4.1.3 KNR 401/535/4 1,245

  7.1.4.1.4 KNNRW 3/515/5 1,245

  7.1.4.1.5 KNR 401/108/11 KNR 401/108/12 0,2666

  7.1.4.2.1 KNNRW 3/502/7 2,158

  7.1.4.2.2 KNNR 2/504/2 (2) 4,2579

  7.1.4.2.3 KNR 202/508/4 (2) 5,40081

Razem (r-g) 243,9014

S=6  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 243,9014/(6*0,84)*1,00 = 48,39 m-g 48,39

7.1.2 Grupa Prace na elewacji - ściany

7.1.2.1 Element Rozbiórki i demontaże

7.1.2.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Parapety 0,20*(2,10+0,97) 0,61

Obróbki na balustradzie 0,16*(1,67+3,35+1,68+1,27+1,77+2,90+1,60+1,60+2,68+2,

72) 3,40

Obróbki na balustradzie 0,40*3,45 1,38

RAZEM: 5,39 m2 5,39

7.1.2.1.2 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

1,46*2,65*0,05 0,19

2,12*2,65*0,05 0,28

1,67*2,65*0,05 0,22

1,30*2,65*0,05 0,17

RAZEM: 0,86 m3 0,86
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7.1.2.1.3 KNNRW 3/601/3 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, pasami o 
szerokości do 30·cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,72+2,01+2,01) 5,74

1,01+2,10+2,10 5,21

0,97+1,35+1,35 3,67

RAZEM: 14,62 m 14,62

7.1.2.1.4 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

57.30*20% 11,46

RAZEM: 11,46 m2 11,46

7.1.2.1.5 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

5.39*0,01 0,05

0.86 0,86

11.46*0,02 0,23

RAZEM: 1,14 m3 1,14

7.1.2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.14 1,14

RAZEM: 1,14 m3 1,14

7.1.2.2 Element Ocieplenie - Ściany

7.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm, λ=0,031 W/mK  do ścian (styropian 
grafitowy)

Wyliczenie ilości robót:

1,46*2,65 3,87

2,12*2,65 5,62

1,67*2,65 4,43

1,30*2,65 3,45

2,61*(2,28+1,37+2,48+1,54+1,30)*2 46,82

-1,01*2,10 -2,12

-0,97*1,35 -1,31

-1,72*2,01 -3,46

RAZEM: 57,30 m2 57,30

7.1.2.2.2 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z sztywnej pianki rezolowej metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt gr. 3 cm,  λ=0,020 W/mK, do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

14.62*0,35 5,12

RAZEM: 5,12 m2 5,12

7.1.2.2.3 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
- kołki należy mocować w wyfrezowanym otworze i zaślepiać przy pomocy styropianowych zaślepek.

Wyliczenie ilości robót:

57*4 228,00

RAZEM: 228,00 szt 228,00

7.1.2.2.4 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

14.62 14,62

RAZEM: 14,62 mb 14,62

7.1.2.2.5 KNR 17/2609/8 Montaż okapników pcv z siatką. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

8,30 8,30

RAZEM: 8,30 mb 8,30

7.1.2.2.6 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

57.30 57,30

RAZEM: 57,30 m2 57,30
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7.1.2.2.7 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

5.12 5,12

RAZEM: 5,12 m2 5,12

7.1.2.3 Element Wyprawy tynkarskie

7.1.2.3.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

57.30+5.12 62,42

RAZEM: 62,42 m2 62,42

7.1.2.3.2 KNR 927/303/1 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

57.30 57,30

RAZEM: 57,30 m2 57,30

7.1.2.3.3 KNR 927/303/5 Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na ościeżach 
ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

5.12 5,12

RAZEM: 5,12 m2 5,12

7.1.2.4 Element Malowanie elewacji

7.1.2.4.1 KNR 924/401/3 Malowanie ocieplonych elewacji, 2-krotne, ściany i stropy - wraz z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Sufit (5,25*1,20)+3,00+(2,78*1,22)+(9,00*1,30) 24,39

Ściany 1,06*(1,68+1,27+0,33+1,77+2,90+1,60+1,60+2,68+2,72) 17,54

3,45*1,10 3,80

2,33*2,77 6,45

45,00 45,00

2,78*2,50 6,95

2,50 2,50

2,60*4,37 11,36

-1,00 -1,00

1,40*(2,90+1,60+1,60+2,68+2,72+3,35) 20,79

RAZEM: 137,78 m2 137,78

7.1.2.5 Element Obróbki i elementy montażowe

7.1.2.5.1 KNNR 2/504/1 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, ocynkowana 0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki na balustradzie 0,16*(1,67+3,35+1,68+1,27+1,77+2,90+1,60+1,60+2,68+2,

72) 3,40

RAZEM: 3,40 m2 3,40

7.1.2.5.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki na balustradzie 0,40*3,45 1,38

Parapety 0,40*(2,10+0,97) 1,23

RAZEM: 2,61 m2 2,61

7.1.3 Grupa Cokół i prace towarzyszące

7.1.3.1 Element Rozbiórki i demontaże

7.1.3.1.1 KNNRW 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

12.45*20% 2,49

RAZEM: 2,49 m2 2,49

7.1.3.1.2 KNNR 5/719/8 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,50 4,15

RAZEM: 4,15 m2 4,15

7.1.3.1.3 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

4.15*0,07 0,29

RAZEM: 0,29 m3 0,29
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7.1.3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.29 0,29

RAZEM: 0,29 m3 0,29

7.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie

7.1.3.2.1 KNNR 1/310/2 Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,50*1,00*8,30 4,15

RAZEM: 4,15 m3 4,15

7.1.3.2.2 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
ubijaki, grubość jednej warstwy w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

4.15 4,15

-8,30*0,50*0,15 -0,62

RAZEM: 3,53 m3 3,53

7.1.3.2.3 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,50*0,15 0,62

RAZEM: 0,62 m2 0,62

7.1.3.2.4 KNNR 6/503/4 Chodniki z płyt, betonowe 50x50x7·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,50 4,15

RAZEM: 4,15 m2 4,15

7.1.3.3 Element Izolacje i ocieplenie

7.1.3.3.1 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach trudnodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,50*8,30 12,45

RAZEM: 12,45 m2 12,45

7.1.3.3.2 KNNRS 2/601/5 
(5)

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

0,50*8,30 4,15

RAZEM: 4,15 m2 4,15

7.1.3.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt  styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe

Wyliczenie ilości robót:

1,00*8,30 8,30

RAZEM: 8,30 m2 8,30

7.1.3.3.4 TZKNBK 
7/105/3

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)

Wyliczenie ilości robót:

4.15 4,15

RAZEM: 4,15 m2 4,15

7.1.3.4 Element Wyprawy tynkarskie

7.1.3.4.1 KNR 17/2610/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*3 3,00

RAZEM: 3,00 mb 3,00

7.1.3.4.2 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1,00*8,30 8,30

RAZEM: 8,30 m2 8,30

7.1.3.4.3 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

8.30 8,30

RAZEM: 8,30 m2 8,30

7.1.3.4.4 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:

8.30 8,30

RAZEM: 8,30 m2 8,30
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7.1.4 Grupa Prace dachowe

7.1.4.1 Element Rozbiórki i demontaże

7.1.4.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,30 2,49

RAZEM: 2,49 m2 2,49

7.1.4.1.2 KNRW 
401/441/10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Wyliczenie ilości robót:

8,30 8,30

RAZEM: 8,30 m 8,30

7.1.4.1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

8,30 8,30

RAZEM: 8,30 m 8,30

7.1.4.1.4 KNNRW 3/515/5 Rozebranie podbitki dachowej. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,60 4,98

RAZEM: 4,98 m2 4,98

7.1.4.1.5 KNR 401/108/11
KNR 401/108/12

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi do 20·km

Wyliczenie ilości robót:

2.49*0,01 0,02

8.30*0,02 0,17

8.30*0,30*0,01 0,02

4.98*0,02 0,10

RAZEM: 0,31 m3 0,31

7.1.4.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację śmieci i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.31 0,31

RAZEM: 0,31 m3 0,31

7.1.4.2 Element Orynnowanie

7.1.4.2.1 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu

Wyliczenie ilości robót:

8,30 8,30

RAZEM: 8,30 m 8,30

7.1.4.2.2 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 
0,55·mm

Wyliczenie ilości robót:

8,30*0,30 2,49

RAZEM: 2,49 m2 2,49

7.1.4.2.3 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

8,30 8,30

RAZEM: 8,30 m 8,30

7.1.5 Grupa Elementy dodatkowe

7.1.5.1 Element Balustrady

7.1.5.1.1 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - balustrady i pochwyty

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+2,90+1,60+1,60+2,68+2,72)*0,20 3,10

RAZEM: 3,10 m2 3,10

7.1.5.1.2 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3.10 3,10

RAZEM: 3,10 m2 3,10
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